УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главного инженера
ООО «РН-Волгоград»

__________________В.В. Андреев
«___» ___________2021 г.
Техническое задание

На оказание услуг по выполнению демонтажных работ оборудования за счет реализации лома с нефтебазы №1 ООО «РН-Волгоград»
Демонтаж оборудования на Нефтебазе №1, 
расположенной по адресу г. Волгоград, ул. Довженко, 36
	№

п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ


	1
	Основание для проведения работ
	План мероприятий по ликвидации  Нефтебазы №1.

	2
	Заказчик
	ООО «РН-Волгоград»

	3
	Вид работ
	Демонтажные работы оборудования, реализация металлолома.

	4
	Сроки начала и окончания строительства
	28.06.2021 – 31.07.2021

	5
	Материалы, предоставляемые заказчиком
	Техническое задание (Приложение 1).

	6
	Общие требования
	· Наличие свидетельств СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

· Наличие опыта выполнения работ по демонтажу нефтебаз/резервуарных парков темных, светлых нефтепродуктов (РВС, РГС), технологического оборудования за последние три года с приложением подтверждающих документов; 

· Наличие производственной базы, складских помещений в регионе строительства объекта, достаточных для выполнения всего комплекса работ определенных проектной документацией в установленные сроки;
· Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, а также квалифицированных рабочих ведущих специальностей для выполнения объемов работ по строительству объекта.

· Наличие аттестации руководителей и специалистов Подрядной организации по промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

	7
	Назначение и состав работ
	Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории РФ, а также настоящим техническим заданием.
Состав работ и объёмы работ принять согласно Техническому заданию (Приложение №1).

	8
	Расчет стоимости работ


	Расчет стоимости демонтажных работ составляется подрядной организацией, согласно техническому заданию.

Сметная документация разрабатывается базисно-индексным методом в программе Гранд-Смета (версия 7 и выше) на основании сборников федеральных/территориальных единичных расценок, внесенных в реестр ФСНБ/ТСНБ на момент разработки смет с переводом в текущий уровень цен с индексацией по статьям затрат при подведении итогов. Стоимость услуг формируется по локальным сметам на виды работ.

Стоимость МТР и оборудования не должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся в регионе строительства. Цены МТР должны учитывать доставку материалов и заготовительно-складские расходы.

	9
	Требования к выполнению работ
	Подрядчик должен обеспечить достаточное количество персонала разных уровней, в том числе технических специалистов, рабочих соответствующих профессий и иных высококвалифицированных, грамотных и опытных в своей области кадров, способных качественно и своевременно выполнять работы в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Подрядчик должен произвести дегазацию ёмкостей и трубопроводов от светлых нефтепродуктов перед началом демонтажных работ. 

Подрядчик организует быстрое и своевременное перебазирование необходимого для выполнения работ персонала и технических ресурсов.
Работы должны вестись с оформлением нарядов-допусков и других разрешительных документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности при производстве работ.

Вся исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с действующими нормативными требованиями и согласована в установленном порядке.

Все отступления от технического задания Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком. 

При осуществлении работ Подрядчик неукоснительно соблюдает все требования действующих нормативных документов и регламентов ПАО «НК «Роснефть» в части ведения строительно-монтажных работ.

После завершения определённого этапа в соответствии с технологией выполнения работ, Подрядчик незамедлительно организует вывоз всех временных устройств и сооружений, а также избыточных материалов, не используемых в дальнейшем в технологическом процессе производства работ.

Территория строительной площадки должна быть очищена, приведена в полный порядок, освобождена от строительной техники, временных сооружений, неиспользованных и избыточных материалов. Демонтированные сыпучие материалы вывозятся .

	10
	Требования к применяемым материалам
	Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика.
На все приобретенные материалы должны быть предоставлены копии счетов-фактур. 

	11
	Требования к исполнительной документации
	Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, а также пакетом исполнительной документации.
Исполнительная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и включает в себя: исполнительные схемы всех этапов работ, общий  и специальные журналы, акты и схемы на скрытые работы, акты испытаний, оригиналы паспортов и сертификатов (или их заверенные копии), справки-отчеты о стоимости МТР и оборудования по форме Заказчика.

	12
	Требования к обращению со строительными отходами
	При выполнении работ подрядчик организует места накопления отходов в соответствии с требованиями проекта и природоохранного законодательства. Складирование отходов на необорудованных площадках и в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.

При организации вывоза отходов с объекта строительства, Подрядчик обязан заключать договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности. Отходы IV-V класса опасности, подлежащие размещению, должны быть переданы на полигон ТБО, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
Подрядчик должен иметь лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности или договор с лицензированной организацией.

Подрядчик предоставляет Заказчику копии актов выполненных работ по вывозу и размещению отходов.

Штрафные санкции за несоблюдение природоохранного законодательства в период проведения строительно-монтажных работ Подрядчик уплачивает самостоятельно.

	13
	Требования по охране труда и пожарной безопасности
	При выполнении работ выполнять мероприятия и соблюдать правила ПБ и ОТ в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве», ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНД ПАО «НК «Роснефть» в области ПБ и ОТ.
Персонал подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Нахождение на площадке персонала, не прошедшего обучения (инструктаж) по охране труда не допускается.

	14
	Требования и условия разработки природоохранных мер
	Работы вести в соответствии с природоохранным законодательством РФ и стандартами Компании.

Подрядчик в процессе проведения работ собственными силами и в счет Договорной стоимости осуществляет систематическую уборку Объекта от отходов, образующихся в результате деятельности подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации/размещения/реализации. Заключают договоры на утилизацию отходов строительного производства за счет средств подрядчика.

Металл, металлопрокат, изделия из металла, оборудование, а также другое имущество, определенное Заказчиком как пригодное к дальнейшему использованию, должны быть силами подрядчика в счет договорной стоимости вывезены на площадки складирования Заказчика.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им нарушения при выполнении работ требований законов РФ «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления»

Самостоятельно возмещает нанесенный вред окружающей среды в соответствии с законодательством.

Затраты подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

	15
	Гарантийный срок
	Подрядчик должен обеспечить гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания акта выполненных работ.

В случае обнаружения недостатков в процессе работ и на этапе приемки объекта, а также при наступлении гарантийного случая, Подрядчик обязан устранить недостатки в согласованные Заказчиком сроки и за счет собственных средств.

	16
	Прочие требования
	До начала работ провести обязательное обследование объекта для уточнения объемов работ.
Разработать ППР (план производства работ), включающий работы по демонтажу и разборке конструкций. В составе ППР разработать комплексный график производства работ.

Работы считаются выполненными при условии выполнения требований настоящего технического задания.
Подрядчик предоставляет полный комплект исполнительной документации (в т.ч. фотоматериалы) как подтверждение объемов работ и качества их выполнения. Исполнительная документация на момент приемки актов выполненных работ должна быть подписана всеми участниками.

	17
	Дополнительная информация
	Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представление любого, не упомянутого в данном Перечне документа, необходимого для подтверждения качества выполненных работ и примененных при их производстве материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также если представление данного документа обусловлено требованиями контролирующих организаций.

	18
	Приложение 1
	Техническое задание.


         СОСТАВИЛ:

Главный специалист ПТО                                                                                                А.Е. Кириллова
СОГЛАСОВАНО:
И.о. Руководителя ПТО                                                                                                      А.И. Любаков
	Приложение 1 



	Ведомость работ
на выполнение комплекса работ по демонтажу оборудования и реализацию лома 
Нефтебазы №1 ООО «РН-Волгоград»

	

	
	Объект

	
	НБ №1

	Общая информация:
	

	Место нахождения объекта
	г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Довженко,36

	Расстояние от Волгограда (км)
	0

	Площадь участка (м2)
	13400

	Ввод в эксплуатацию
	2004

	Вывод из эксплуатации
	2018

	Виды работ:
	

	Демонтаж резервуаров, включая:
	

	РГС наземный 49 м3
	4

	РГС наземный 60 м3
	10

	РГС наземный 71 м3
	3

	Демонтаж иного технологического оборудования, включая:
	

	Технологические трубопроводы 

(Dy 108мм) м
	720

	Технологические трубопроводы 

(Dy 159мм) м
	15,5

	Насосы, шт.
	-

	Электродвигатели, шт.
	-

	Оборудование слива-налива (АСН, УСН)
	АСН – 3 шт.

	Дополнительно:
	

	Площадки и подъездные пути
	Не требуется

	Удаление обвалования резервуарного парка и планировка участка
	Не требуется

	Демонтаж зданий, сооружений и конструкций
	Металлические подлежат демонтажу; кирпичные, деревянные, ж/б не подлежат демонтажу

	Очистка участков от древесно-кустарниковой растительности
	При необходимости

	Демонтаж ж/д путей
	Требуется – 342,0 п.м.

	Планировка нарушенной территории после проведённого демонтажа оборудования
	требуется

	Металлическая ж/д эстакада, м 
	30

	Разделка и продажа металлолома на предприятия Вторчермета 
	требуется

	Комментарии:
	Территория ограждена забором


Объём металлолома

после выполнение комплекса работ по демонтажу оборудования 
нефтебазы №1 ООО «РН-Волгоград»
	Наименование нефтебазы
	НБ №1

	Вес металлолома от демонтажа резервуаров, (т)
	108,84

	Вес металлолома от демонтажа трубопроводов, (т)
	10,11

	Вес металлолома от запорной арматуры, (т)
	3,4

	Вес металлолома от демонтажа АСН, УСН, (т)
	2,145

	Вес металлолома от демонтажа ж/д эстакады, (т)
	4,155

	Вес металлолома от демонтажа эстакады над ГРС, (т) 
	18,33

	Вес металлолома от демонтажа навесов АСН и насосной группы, (т)
	2,8

	Вес металлолома от демонтажа ж/д путей, (т)
	47,85

	Итого по оборудованию (т)
	197,63


Примечание: При проведении работ по демонтажу оборудования, фактическое количество металлолома может отличаться от расчётного на +/- 30% 

