


«СОГЛАСОВАНО»

Зам. главного инженера

по ПБ, ОТ и ОС

КФ ООО «РН-Бурение»

 М.В. Сединкин

«21» 03 2011г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

КФ ООО «РН-Бурение»

 С.П. Варламов

«21» 03 2011г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЛОТУ 1-03/2-4

«Оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации в области ООС (проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР))» для объектов Краснодарского филиала ООО «РН-Бурение» в Чеченской республике.

1. Цель задания – получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по производственным объектам (буровым площадкам) Краснодарского филиала ООО «РН-Бурение», расположенных в Чеченской республике.

2. Источник задания – бизнес-план на 2011 г. и план проведения тендеров по отделу ПБ, ОТ и ОС на 2011 г.

3. Сроки выполнения работ: начало – апрель 2011 г., окончание – июль 2011 г. Сведения о пунктах выполнения работ: РФ, Чеченская республика, г. Грозный.

4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- ориентировочный перечень образующихся отходов;
- паспорта на опасные отходы;
- лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- договора на передачу отходов специализированным организациям (при необходимости).

5. Этапы выполнения задания:

- Проведение инвентаризации источников образования отходов производства и потребления. Определение перечня образующихся отходов на основании проведенной инвентаризации.
- Расчет нормативов образования отходов, образующихся на предприятии, и объемов их временного накопления и/или размещения.
- Оформление материалов проекта ПНООЛР.
- Согласование проекта ПНООЛР в государственных контролирующих органах.
- Получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в органах Росприроднадзора.

6. Объекты проектируемых работ:

В 2011 – 2012 г.г. в Чеченской Республике будут проводиться работы по строительству разведочных скважин.

Буровые площадки будут иметь аналогичную схему планировки, расположения основного и вспомогательного оборудования, а также одинаковый состав основного и вспомогательного оборудования.

7. Основные требования Заказчика

7.1 Выполнение работ проводится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и системой санитарно-эпидемиологической документации РФ

7.2 Состав разрабатываемой природоохранной документации определяется действующими нормативными документами РФ.

7.3 Стоимость выполняемых работ включает все затраты Исполнителя.

7.4 Стоимость выполняемых работ не изменяется в течение всего периода выполнения работ.

7.5 Оплата за выполненные работы производится по факту их выполнения в течение 30–60 (тридцати–шестидесяти) календарных дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

8. Основные требования, предъявляемые к организации, выполняющей работы:

8.1 Выполнение работ квалифицированным, аттестованным и обученным персоналом.

8.2 Исполнитель обеспечивает сопровождение разработанного проекта в государственных контролирующих органах, а также устранение недостатков, выявленных при согласовании разработанной нормативной документации в природоохранных органах и приемке результатов работ.

8.3 Результаты выполнения работ должны быть оформлены на бумажном носителе, а также представлены на электронном носителе. Электронная версия должна полностью соответствовать оригиналу.

9 По результатам выполнения работ Заказчику должны быть переданы оригиналы следующих документов:

- Разработанные проекты ПНООЛР (2 экземпляра на бумажных носителях и в электронном виде);
- Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (1 экземпляр);

Инженер по ООС службы ПБ, ОТ и ОС



А.Г. Лобян