

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: Реализация НВЛ/НЛ

Наименование лота: Тройники штампованные до 300

ЛОТ МТО № РИ 1906.45/2023

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: Склады п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место прямо-передачи объекта продажи: Склады п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-Снабжение	2120398	Т 114х9(К52)-10-0,6-УХЛ1 пат НП	ШТ	6	08.11.2017
2	ОПГТРЕЙД	2041016	Т 219х14(К52)-168х10(К52)-16-0,6-УХЛ1	ШТ	2	01.07.2017
3	ОПГТРЕЙД	1043980	Тройник 133Х6	ШТ	2	23.10.2017
4	ОПГТРЕЙД	1019796	Тройник 159Х4,5	ШТ	5	08.05.2017
5	ОПГТРЕЙД	1013850	Тройник 159Х6-09Г2С	ШТ	22	21.09.2017
6	ГПН-Снабжение	1013850	Тройник 159Х6-09Г2С	ШТ	13	01.06.2018
7	ГПН-С-Ямал	1013850	Тройник 159Х6-09Г2С	ШТ	4	01.12.2019
8	ГПН-С-Ямал	1013850	Тройник 159Х6-09Г2С	ШТ	7	01.02.2020
9	ОПГТРЕЙД	1293933	Тройник 159х6-108х4	ШТ	15	25.05.2017
10	Центр.снабжен-й	1069320	Тройник 159Х6-108Х5	ШТ	3	10.12.2018
11	ОПГТРЕЙД	1559872	Тройник 159х6-108х5-09Г2С	ШТ	2	01.10.2017
12	ГПН-Снабжение	1559872	Тройник 159х6-108х5-09Г2С	ШТ	13	01.06.2018
13	Центр.снабжен-й	1024469	Тройник 159Х6-114Х5-09Г2С	ШТ	5	01.05.2017
14	ОПГТРЕЙД	1580767	Тройник 159х6-133х5	ШТ	6	08.05.2017
15	ОПГТРЕЙД	1015554	Тройник 219Х6	ШТ	3	23.10.2017
16	СБК	1015554	Тройник 219Х6	ШТ	9	23.10.2017
17	ГПН-Снабжение	1015554	Тройник 219Х6	ШТ	22	22.05.2018
18	ГПН-Снабжение	2213078	Тройник 219х6 ВП	ШТ	1	14.08.2018
19	ОПГТРЕЙД	1069381	Тройник 219Х6-159Х6	ШТ	4	08.05.2017
20	ГПН-С-Ямал	1069381	Тройник 219Х6-159Х6	ШТ	1	01.09.2019
21	ОПГТРЕЙД	1615534	Тройник 219х6-20А	ШТ	1	01.06.2017
22	ОПГТРЕЙД	1013851	Тройник 219Х8-09Г2С	ШТ	2	25.01.2017
23	СБК	1013851	Тройник 219Х8-09Г2С	ШТ	2	25.01.2017
24	ГПН-Снабжение	1013851	Тройник 219Х8-09Г2С	ШТ	6	01.06.2018
25	ГПН-Снабжение	1031161	Тройник 219Х8-159Х6-09Г2С	ШТ	13	01.06.2018
26	ОПГТРЕЙД	1024424	Тройник 273Х10-09Г2С	ШТ	10	01.10.2017
27	ГПН-С-Ямал	1033152	Тройник 273Х12-09Г2С	ШТ	2	01.12.2019
28	Центр.снабжен-й	1619114	Тройник 273х18-16-09Г2С	ШТ	2	01.05.2017
29	ГПН-Снабжение	1038201	Тройник 273Х7-09Г2С	ШТ	1	01.06.2018
30	Центр.снабжен-й	1622269	Тройник 57х6-45х4-09Г2С	ШТ	1	01.05.2017
31	СБК	1216537	Тройник 89Х3,5-76Х3,5	ШТ	5	01.03.2019
32	ОПГТРЕЙД	1057789	Тройник 89Х4	ШТ	2	22.10.2017
33	ГПН-Снабжение	1018571	Тройник 89Х6-09Г2С	ШТ	4	01.07.2018
34	Центр.снабжен-й	1633695	Тройник 89х6-57х6-12,5-09Г2С	ШТ	1	01.05.2017
35	Центр.снабжен-й	1581640	ТШ 114(10К52)-16-0,75-ХЛ	ШТ	1	01.05.2017
36	ОПГТРЕЙД	1945309	ТШ 114(6К52)-6,3-0,6-ХЛ-И1	ШТ	1	27.02.2017

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
37	СБК	1823870	ТШ 114(7К52)-13-0,75-УХЛ	шт	3	19.11.2015
38	ОПТРЕЙД	1885178	ТШ 114x5(К48)-8-0,75-09Г2С-ХЛ	шт	4	01.10.2017
39	ОПТРЕЙД	1921313	ТШ 114x8(К52)-6,3-0,75-ХЛ	шт	4	01.07.2016
40	ГПН-С-Ямал	1921313	ТШ 114x8(К52)-6,3-0,75-ХЛ	шт	19	01.07.2016
41	ОПТРЕЙД	1810786	ТШ 159x10-8-0,6-К48-ХЛ-09Г2С М	шт	3	18.09.2015
42	ОПТРЕЙД	1885180	ТШ 159x6(К48)-114x5(К48)-8-0,75-ХЛ	шт	2	01.06.2016
43	ГПН-С-Ямал	1885180	ТШ 159x6(К48)-114x5(К48)-8-0,75-ХЛ	шт	1	01.06.2016
44	ГПН-С-Ямал	2011997	ТШ 159x6(К48)-6,3-0,6-ХЛ	шт	18	01.10.2019
45	ГПН-Снабжение	2211319	ТШ 219x10(К48)-16-0,6-09Г2С-УХЛ	шт	1	22.05.2018
46	ГПН-С-Ямал	1883197	ТШ 219x10(К48)-6,3-0,75-09Г2С-ХЛ	шт	1	05.04.2016
47	ГПН-Снабжение	2256435	ТШ 219x14(К48)-159x12(К48)-16-0,6-УХЛ	шт	2	10.07.2018
48	ГПН-С-Ямал	2230194	ТШ 219x14(К48), 159x11(К48)-16-0,6-УХЛ	шт	14	01.07.2018
49	ГПН-Снабжение	2230191	ТШ 219x14(К48), 159x12(К48)-13,1-0,6-УХЛ	шт	3	01.06.2018
50	ГПН-Снабжение	2168096	ТШ 219x6-1,6-0,6-К48-УХЛ	шт	1	01.06.2018
51	ОПТРЕЙД	2075054	ТШ 219x6-4-0,6-К48-УХЛ	шт	5	10.08.2017
52	ГПН-Снабжение	2075054	ТШ 219x6-4-0,6-К48-УХЛ	шт	1	15.04.2018
53	ГПН-Снабжение	2000220	ТШ 219x6(К48)-1,6-0,6-ХЛ	шт	1	04.07.2018
54	ГПН-С-Ямал	2232591	ТШ 219x6(К48)-159x6(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	3	10.08.2019
55	ГПН-С-Ямал	2410873	ТШ 219x6(К48)-159x6(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	1	01.10.2019
56	ГПН-С-Ямал	2386764	ТШ 219x6(К48)-159x6(К48)-4-0,6-ХЛ	шт	2	01.10.2019
57	ГПН-Снабжение	2184167	ТШ 219x6(К48)-6,3-0,6-ХЛ	шт	16	04.07.2018
58	ГПН-Снабжение	2230195	ТШ 219x6(К48), 108x4(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	8	01.06.2018
59	ГПН-С-Ямал	2174328	ТШ 219x6(К48), 159x6(К48)-1,6-0,6-УХЛ	шт	1	01.07.2018
60	ОПТРЕЙД	1937629	ТШ 219x7(К52)-6,3-0,6-ХЛ	шт	2	01.01.2017
61	ГПН-С-Ямал	1921312	ТШ 219x7(К52)-6,3-0,6-ХЛ	шт	2	01.07.2016
62	ГПН-С-Ямал	2256294	ТШ 219x8-2,5-0,6-К48-УХЛ	шт	3	01.07.2018
63	ОПТРЕЙД	2075056	ТШ 219x8-4-0,6-К48-УХЛ	шт	2	10.08.2017
64	ОПТРЕЙД	2049587	ТШ 219x8(К48)-159x6(К48)-2,5-0,6-ХЛ	шт	9	01.06.2017
65	ГПН-С-Ямал	2049587	ТШ 219x8(К48)-159x6(К48)-2,5-0,6-ХЛ	шт	4	01.10.2019
66	ОПТРЕЙД	2042049	ТШ 219x8(К48)-4-0,6-ХЛ	шт	4	01.06.2017
67	ОПТРЕЙД	2121353	ТШ 219x8(К48), 159x6(К48)-2,5-0,6-УХЛ	шт	2	01.10.2017
68	ОПТРЕЙД	2121326	ТШ 219x8(К48), 159x6(К48)-6,3-0,6-УХЛ	шт	15	01.10.2017
69	ГПН-Снабжение	1878117	ТШ 219x8(К52)-159x6(К52)-4-0,6-ХЛ	шт	1	01.12.2017
70	ОПТРЕЙД	2121274	ТШ 273x10-4-0,6-К48-УХЛ	шт	3	01.10.2017
71	ОПТРЕЙД	2121277	ТШ 273x10(К48), 159x6(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	3	01.10.2017
72	ОПТРЕЙД	2121281	ТШ 273x10(К48), 219x8(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	1	01.10.2017
73	ГПН-С-Ямал	2481191	ТШ 273x12(К52)-10-0,6-УХЛ	шт	2	01.10.2019
74	ГПН-Снабжение	2180360	ТШ 273x7(К48), 159x5(К48)-6,3-0,6-УХЛ	шт	1	15.04.2018
75	ГПН-Снабжение	2180402	ТШ 273x7(К48), 219x6(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	1	15.04.2018
76	ГПН-Снабжение	2180402	ТШ 273x7(К48), 219x6(К48)-4-0,6-УХЛ	шт	6	01.06.2018
77	ГПН-С-Ямал	1883224	ТШ 273x7(К50)-2,5-0,6-09Г2С-ХЛ	шт	2	01.07.2016
78	ОПТРЕЙД	2121179	ТШ 273x7(К50), 159x4,5(К50)-4-0,6-УХЛ	шт	5	01.10.2017
79	ОПТРЕЙД	2121249	ТШ 273x7(К50), 159x5(К50)-6,3-0,6-УХЛ	шт	1	01.10.2017
80	ОПТРЕЙД	2121178	ТШ 273x7(К50), 219x6(К50)-4-0,6-УХЛ	шт	1	01.10.2017
81	ГПН-С-Ямал	1922010	ТШ 3КП-400-273(12К52)-16-0,6-УХЛ НПППУ	шт	1	13.07.2016
Итого				шт	384	х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, со дня получения от Продавца счёта на предварительную оплату.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
НРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада строителей обязательно на период действия Договора.

Начальник управления МТО

 **М.Н. Кудряшов**

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

 **Е.О. Сизова**

Гусейнова Зарема Мурадовна
Тел.: +7 (3494) 27-22-26