

АО "РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: Реализация НВЛ/НЛ

Наименование лота: Кабели контрольные КВВГ

ЛОТ МТО № РИ 1906.07/2023

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождение объекта продажи: Склады п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: Склады п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	8
1	СБК	1669828	Кабель КВВГнг(A)-FRLS 37x1,0	М	250,00	01.12.2016
2	СБК	2125683	Кабель КВВГнг(A)-LS 4x1,5	М	2,00	08.10.2017
3	ОПТРЕЙД	1393839	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 10x1,0	М	1,00	16.12.2015
4	Центр.снабжение-й	1393840	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 14x1,0	М	487,00	01.08.2014
5	Центр.снабжение-й	1393840	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 14x1,0	М	175,00	01.08.2014
6	ОПТРЕЙД	1393838	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 4x1,0	М	1,00	31.03.2016
7	СБК	1393838	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 4x1,0	М	127,00	31.03.2016
8	СБК	1493734	Кабель КВВГЭнг(A)-LS 7x1,0	М	13,00	03.11.2016
9	Центр.снабжение-й	1129362	Кабель контрольный КВБ6Шв 14x1,0	М	1 404,00	30.04.2015
10	Центр.снабжение-й	1129362	Кабель контрольный КВБ6Шв 14x1,0	М	132,00	15.11.2021
11	Центр.снабжение-й	1649873	Кабель контрольный КВВГнг(A)-ХЛ 19x1,5	М	0,40	01.01.2020
12	ОПТРЕЙД	1393420	Кабель контрольный КВВГнг(A)-ХЛ 4x1,5	М	0,80	05.02.2017
13	СБК	1535166	Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10x1,5	М	300,00	01.12.2016
14	СБК	1543211	Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7x1,0	М	1,00	01.12.2016
15	СБК	1543211	Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7x1,0	М	198,00	01.12.2016
16	Центр.снабжение-й	1390869	Кабель контрольный КВВГЭнг-ХЛ 19x1,5	М	40,00	01.05.2017
17	Центр.снабжение-й	1134479	Кабель контрольный КВВГЭнг-ХЛ 4x1,0	М	0,09	15.05.2014
18	СБК	1011196	Кабель КПБП 3Х16	М	15,00	12.06.2015
ИТОГО				М	3 147,290	Х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору. Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, со дня получения от Продавца счёта на предварительную оплату.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ИТР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие актокраи и бригады строителей обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

И.О. Ходаков

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова