

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Материалы строительные»

ЛОТ МТО № РИ 1906.74/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождение объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	Центр.снабжен-й	1349607	Асбест хризотилковый А-6К-30	Т	0,200	01.07.2017
2	Центр.снабжен-й	1250243	Грунтовка Клауф Tiefengrund	КГ	7,23	04.10.2016
3	СБК	20016383	К-т изол.свар.стыка Ст 325-АП-ППУ-СтПЭ 4	КМП	1	01.05.2015
4	Центр.снабжен-й	20017115	К-т изол.свар.стыка СТ273ППУ-ОЦ375СПК-2	КМП	7	01.01.2020
5	Центр.снабжен-й	20014741	К-т изол.свар.стыка СТ325ППУ-МП450СПК-6	КМП	18	16.07.2018
6	Центр.снабжен-й	20014741	К-т изол.свар.стыка СТ325ППУ-МП450СПК-6	КМП	85	16.07.2018
7	Центр.снабжен-й	20017116	К-т изол.свар.стыка СТ426ППУ-ОЦ560СПК-2	КМП	1 086	15.12.2016
8	Центр.снабжен-й	20017116	К-т изол.свар.стыка СТ426ППУ-ОЦ560СПК-2	КМП	200	01.06.2019
9	Центр.снабжен-й	1746307	Кирпич КР-р-по 250x120x65 ИИФ/200/2,0/50	ТШТ	2,428	01.12.2017
10	Центр.снабжен-й	1684548	Клей плиточный Плюс	КГ	11,00	01.06.2017
11	Центр.снабжен-й	2288771	Конек Нк1 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	16	13.12.2018
12	Центр.снабжен-й	2288802	Конек Нн1 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	2	13.12.2018
13	Центр.снабжен-й	1230458	Лист гипсокарт. ГКЛ-А-ПК-2500x1200x12,5	ШГ	108	01.06.2017
14	Центр.снабжен-й	1059710	Лист гипсокарт. ГКЛО-А-ПК-2500x1200x12,5	ШГ	70	09.06.2017
15	Центр.снабжен-й	1059710	Лист гипсокарт. ГКЛО-А-ПК-2500x1200x12,5	ШГ	47	09.06.2017
16	Центр.снабжен-й	1374593	Лист ЛОС1 7290x1200x0,5мм RAL9003	ШГ	1	16.01.2018
17	Центр.снабжен-й	1320400	Маг ИЗОВЕР КТ 40-АЛ-50x1200x7000	МЗ	37,80	09.06.2017
18	Центр.снабжен-й	2288778	Нащельник Нс1 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	16	13.12.2018
19	Центр.снабжен-й	2288779	Нащельник Нс3 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	52	13.12.2018
20	ОПТРЕЙД	1793967	Отвод Экстрол ОТЭ 45-18.R25.530.80	ШГ	1	21.06.2021
21	ОПТРЕЙД	1793967	Отвод Экстрол ОТЭ 45-18.R25.530.80	ШГ	2	21.06.2021
22	ОПТРЕЙД	1793967	Отвод Экстрол ОТЭ 45-18.R25.530.80	ШГ	2	21.06.2021
23	ОПТРЕЙД	1793967	Отвод Экстрол ОТЭ 45-18.R25.530.80	ШГ	1	21.06.2021
24	ОПТРЕЙД	1793968	Отвод Экстрол ОТЭ 45-44.R2,5.530.80	ШГ	1	20.01.2016
25	Центр.снабжен-й	2288772	Оглив Нк3 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	32	13.12.2018
26	Центр.снабжен-й	2288803	Оглив Нн2 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	2	13.12.2018
27	Центр.снабжен-й	2288804	Оглив Нн3 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГ	3	13.12.2018

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
28	Центр снабжен-ий	1949456	Панель BELPANEL C4-150.1000.6000-0,5мг-0	ШГГ	2	01.04.2018
29	Центр снабжен-ий	2251181	Перегородка акуст. КНАУФ AR 7500.610.50	ПГГ	6	12.09.2018
30	Центр снабжен-ий	1916442	Плита Эковер Стандарт 50 1000x600x100	ШГГ	6	11.09.2018
31	Центр снабжен-ий	1927914	Плита PAROC ROB 80 1200x1800x20 мм	ШГГ	24	07.11.2016
32	Центр снабжен-ий	1927913	Плита PAROC ROS 30 1200x1800x160 мм	ПГГ	10	01.12.2016
33	Центр снабжен-ий	1061021	Пряжка бандажная 1-А	ШГГ	24	01.06.2016
34	Центр снабжен-ий	2288134	Смесь Ceresit CN 175 25кг	ПГГ	76	12.09.2018
35	Центр снабжен-ий	2371112	Т-профиль Grand Line 24x29x3600мм	ПГГ	40	01.10.2018
36	Центр снабжен-ий	2371112	Т-профиль Grand Line 24x29x3600мм	ПГГ	4	01.10.2018
37	Центр снабжен-ий	2382268	Термочехол TICOVER 2С-ZK-700	ПГГ	25	16.12.2019
38	Центр снабжен-ий	2288776	Уголок Нк56 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГГ	10	13.12.2018
39	Центр снабжен-ий	2288773	Уголок Нк5к L=2500 РИ382/928-13.1	ПГГ	10	13.12.2018
40	Центр снабжен-ий	2288400	Фронтон Нк2 L=2500 РИ382/928-13.1	ШГГ	32	13.12.2018
ИТОГО				ПГГ	625	X
				КГ	18,23	
				МЗ	37,80	
				ТШГГ	2,428	
				КМШ	1 397	
				Т	0,200	

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору. Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в логге, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
НРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада строителей обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович
Тел.: +7 (3494) 24-36-80