

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Механизмы управления ЗРА»

ЛОТ МТО № РИ 1906.54/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	Центр.снабжение-й	1041849	Блок управления АМЕХС 01.1 АУМА МАТИС	ШТ	14	17.04.2013
2	Центр.снабжение-й	1041849	Блок управления АМЕХС 01.1 АУМА МАТИС	ШТ	5	17.04.2013
3	Центр.снабжение-й	1041849	Блок управления АМЕХС 01.1 АУМА МАТИС	ШТ	4	17.04.2013
4	Центр.снабжение-й	1813743	Блок управления АУМА SEMEхС 01.1	ШТ	1	04.09.2015
5	Центр.снабжение-й	1813743	Блок управления АУМА SEMEхС 01.1	ШТ	3	04.09.2015
6	Центр.снабжение-й	1813743	Блок управления АУМА SEMEхС 01.1	ШТ	2	04.09.2015
7	Центр.снабжение-й	1813743	Блок управления АУМА SEMEхС 01.1	ШТ	6	15.08.2016
8	Центр.снабжение-й	1191699	Колодка управ-ния КР1.200.1.XЛ Ду200	ШТ	6	12.02.2019
9	Центр.снабжение-й	1191699	Колодка управ-ния КР1.200.1.XЛ Ду200	ШТ	2	12.02.2019
10	Центр.снабжение-й	1191699	Колодка управ-ния КР1.200.1.XЛ Ду200	ШТ	16	12.02.2019
11	ГПН-С-Ямал	2400714	Колодка управ-ния КУ1-Р.150.2.0.XЛ1	ШТ	4	01.07.2019
12	ГПН-С-Ямал	2400360	Колодка управ-ния КУ1-Р.200.1.0.XЛ1	ШТ	2	01.07.2019
13	ГПН-С-Ямал	2400411	Колодка управ-ния КУ1-Р.200.1.5.XЛ1	ШТ	3	01.07.2019
14	ГПН-С-Ямал	2400411	Колодка управ-ния КУ1-Р.200.1.5.XЛ1	ШТ	5	01.07.2019
15	ГПН-С-Ямал	2400412	Колодка управ-ния КУ1-Р.200.2.0.XЛ1	ШТ	6	01.07.2019
16	ГПН-С-Ямал	2400412	Колодка управ-ния КУ1-Р.200.2.0.XЛ1	ШТ	3	01.07.2019
ИТОГО				ШТ	82	X

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору. Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными трайбвтными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ИТР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО



А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами



Е.О. Сизова