

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Отводы гнутые с покрытием больших диаметров»

ЛОТ МТО № РИ 1906.90/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-С-Ямал	2373777	ГО 3 325(20К54)-16-0,6-R15-ХЛП ППУ ШП	ШТ	1	01.12.2018
2	ГПН-С-Ямал	2270617	ГО 9 325(20К52)-16-0,6-R15-ХЛП ШП ППУ	ШТ	2	01.12.2018
3	Центр.снабжение-й	2270617	ГО 9 325(20К52)-16-0,6-R15-ХЛП ШП ППУ	ШТ	3	16.05.2018
4	СБК	1975223	ОГ 11 426x9-6,3-0,6-5DN-850-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
5	СБК	1975223	ОГ 11 426x9-6,3-0,6-5DN-850-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
6	ГПН-Снабжение	2122126	ОГ 12 426(9К52)6,3-0,6-5DN-900-ХЛ-ИТНППУ	ШТ	1	13.11.2017
7	Центр.снабжение-й	1975225	ОГ 12 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
8	СБК	1975224	ОГ 12 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
9	СБК	1975225	ОГ 12 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.02.2017
10	СБК	1975225	ОГ 12 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.02.2017
11	СБК	1975225	ОГ 12 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
12	СБК	1975225	ОГ 12 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
13	Центр.снабжение-й	1975165	ОГ 13 426x9-6,3-0,6-5DN-900-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.06.2017
14	Центр.снабжение-й	1975167	ОГ 15 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.06.2017
15	СБК	1975167	ОГ 15 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.02.2017
16	СБК	1975167	ОГ 15 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.02.2017
17	ГПН-С-Ямал	1883688	ОГ 16 426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.04.2016
18	СБК	1975226	ОГ 16 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.03.2017
19	СБК	1975226	ОГ 16 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.03.2017
20	СБК	1975226	ОГ 16 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.02.2017
21	Центр.снабжение-й	2041126	ОГ 16-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.10.2019
22	СБК	2041126	ОГ 16-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ	ШТ	1	19.05.2017
23	СБК	1975169	ОГ 17 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	2	03.02.2017
24	СБК	1975169	ОГ 17 426x9-6,3-0,6-5DN-950-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.03.2017
25	СБК	2041128	ОГ 17-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ	ШТ	2	19.05.2017
26	СБК	2041128	ОГ 17-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ	ШТ	1	19.05.2017
27	Центр.снабжение-й	1883689	ОГ 18 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1000-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.06.2016
28	Центр.снабжение-й	1975227	ОГ 18 426x9-6,3-0,6-5DN-1000-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.06.2017
29	СБК	1975170	ОГ 18 426x9-6,3-0,6-5DN-1000-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.03.2017
30	СБК	1975170	ОГ 18 426x9-6,3-0,6-5DN-1000-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.03.2017
31	Центр.снабжение-й	1975201	ОГ 19 426x9-6,3-0,6-5DN-1000-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.10.2019
32	Центр.снабжение-й	1975202	ОГ 20 426x9-6,3-0,6-5DN-1050-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.10.2019
33	СБК	1975228	ОГ 20 426x9-6,3-0,6-5DN-1050-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	03.02.2017
34	ГПН-С-Ямал	1883831	ОГ 21 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1050-УХЛНПППУ	ШТ	1	01.04.2016
35	СБК	1975229	ОГ 21 426x9-6,3-0,6-5DN-1050-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.03.2017
36	СБК	1974281	ОГ 22 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1050-УХЛНПППУ	ШТ	1	24.01.2017
37	Центр.снабжение-й	1975230	ОГ 22 426x9-6,3-0,6-5DN-1050-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.06.2017
38	СБК	1975230	ОГ 22 426x9-6,3-0,6-5DN-1050-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.02.2017
39	СБК	1975204	ОГ 24 426x9-6,3-0,6-5DN-1100-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.02.2017
40	СБК	1975204	ОГ 24 426x9-6,3-0,6-5DN-1100-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	10.04.2017
41	СБК	2049679	ОГ 25-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1100-УХЛНПППУ	ШТ	1	19.05.2017
42	СБК	1975205	ОГ 26 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.02.2017
43	СБК	1975206	ОГ 28 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-K52-УХЛНПППУ	ШТ	2	02.02.2017
44	СБК	1975207	ОГ 29 426x9-6,3-0,6-5DN-1200-K52-УХЛНПППУ	ШТ	1	02.02.2017
45	СБК	2041125	ОГ 29-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1200-УХЛНПППУ	ШТ	1	19.05.2017
46	Центр.снабжение-й	1883571	ОГ 3 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-750-УХЛНПППУ	ШТ	1	16.05.2016

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
47	Центр.снабжение-й	1975208	ОГ 3 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	03.12.2018
48	Центр.снабжение-й	1975209	ОГ 3 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	3	02.06.2017
49	Центр.снабжение-й	1975209	ОГ 3 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	01.10.2019
50	СБК	1975209	ОГ 3 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	3	06.03.2017
51	СБК	1975209	ОГ 3 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	2	16.02.2017
52	ГПН-С-Ямал	1883835	ОГ 30 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1200-УХЛНПППТУ	шт	1	01.06.2016
53	СБК	2232597	ОГ 30-426(21K52)16-0,6-1,5DN-850УХЛНПППТУ	шт	2	19.07.2018
54	СБК	1975211	ОГ 34 426x9-6,3-0,6-5DN-1300-K52-УХЛНПППТУ	шт	1	16.02.2017
55	СБК	1975211	ОГ 34 426x9-6,3-0,6-5DN-1300-K52-УХЛНПППТУ	шт	1	06.03.2017
56	СБК	2012008	ОГ 4 325(20K52)16-0,6-5DN-750УХЛ-И1НПППТУ	шт	1	01.10.2017
57	СБК	2012008	ОГ 4 325(20K52)16-0,6-5DN-750УХЛ-И1НПППТУ	шт	1	01.11.2017
58	Центр.снабжение-й	1975212	ОГ 4 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	01.12.2021
59	Центр.снабжение-й	1975212	ОГ 4 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	01.10.2019
60	СБК	1975212	ОГ 4 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	7	14.03.2017
61	СБК	1975212	ОГ 4 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	5	19.01.2017
62	СБК	1975212	ОГ 4 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	19.01.2017
63	СБК	1974247	ОГ 42-426(9K52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППТУ	шт	1	05.11.2016
64	СБК	1975354	ОГ 43 426x9-6,3-0,6-5DN-1450-K52-УХЛНПППТУ	шт	1	16.02.2017
65	СБК	1975354	ОГ 43 426x9-6,3-0,6-5DN-1450-K52-УХЛНПППТУ	шт	1	06.03.2017
66	СБК	1831974	ОГ 45 325(12K52)-13-С-5DN-1300/1300-УХЛ1	шт	4	07.02.2016
67	СБК	1842841	ОГ 45 325(20K52)1300-20-0,6-5DN-ХЛ1 НПППТУ	шт	1	25.08.2015
68	СБК	1842841	ОГ 45 325(20K52)1300-20-0,6-5DN-ХЛ1 НПППТУ	шт	3	25.08.2015
69	СБК	1974227	ОГ 45 426(9K52)-6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППТУ	шт	1	24.01.2017
70	ГПН-С-Ямал	1883468	ОГ 45 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППТУ	шт	2	20.04.2016
71	ГПН-С-Ямал	1883468	ОГ 45 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППТУ	шт	1	01.04.2016
72	ГПН-С-Ямал	1883593	ОГ 45 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНППТУОЦ	шт	2	20.04.2016
73	СБК	1989536	ОГ 45-325(20K52)16-0,6-5DN-1300-УХЛНПППТУ	шт	1	25.03.2017
74	СБК	1886806	ОГ 45-325(20K54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППТУ	шт	4	12.09.2016
75	СБК	1886806	ОГ 45-325(20K54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППТУ	шт	1	01.10.2016
76	СБК	2076105	ОГ 45-325(20K54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППТУ	шт	1	04.08.2017
77	Центр.снабжение-й	2139623	ОГ 45-426(21K52)16-0,6-1,5DN-900УХЛНПППТУ	шт	2	17.09.2020
78	Центр.снабжение-й	2038540	ОГ 46 426(9K52)-6,3-0,6-5DN-1500УХЛНПППТУ	шт	1	01.03.2018
79	СБК	1975179	ОГ 5 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	5	14.03.2017
80	СБК	1975179	ОГ 5 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	2	14.03.2017
81	СБК	1975179	ОГ 5 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	14.03.2017
82	СБК	1975215	ОГ 5 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	01.02.2017
83	СБК	1975215	ОГ 5 426x9-6,3-0,6-5DN-750-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	02.03.2017
84	Центр.снабжение-й	1974285	ОГ 54 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1700-УХЛНПППТУ	шт	1	03.12.2018
85	СБК	1974940	ОГ 56 426x9-6,3-0,6-5DN-1750-K52УХЛНПППТУ	шт	1	02.03.2017
86	СБК	1975261	ОГ 59 426x9-6,3-0,6-5DN-1800-K52УХЛНПППТУ	шт	1	11.02.2017
87	СБК	2232489	ОГ 6 426x10(K48)-2,5-0,6-3DN-1000-УХЛ1-46	шт	1	01.09.2018
88	СБК	2232488	ОГ 6 426x10(K48)-2,5-0,6-3DN-1000-ХЛ1-46	шт	1	01.09.2018
89	Центр.снабжение-й	1975263	ОГ 6 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	01.02.2018
90	СБК	1975263	ОГ 6 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	2	04.03.2017
91	ГПН-Снабжение	2172155	ОГ 60-325(20K54)16-0,6-5DN-1600-УХЛНПППТУ	шт	1	24.02.2018
92	СБК	1886807	ОГ 60-325(20K54)20-0,6-5DN-1600-УХЛНПППТУ	шт	1	01.10.2016
93	СБК	1974286	ОГ 65 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1950-УХЛНПППТУ	шт	2	24.01.2017
94	СБК	1974287	ОГ 66 426(9K52)6,3-0,6-5DN-1950-УХЛНПППТУ	шт	2	24.01.2017
95	Центр.снабжение-й	1975264	ОГ 7 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	02.06.2017
96	СБК	1975143	ОГ 7 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	19.01.2017
97	СБК	1975264	ОГ 7 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	3	14.03.2017
98	СБК	1975264	ОГ 7 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	10.04.2017
99	СБК	2012007	ОГ 8 325(20K52)16-0,6-5DN-800УХЛ1-И1НПППТУ	шт	1	01.10.2017
100	СБК	2232486	ОГ 8 426x10(K48)-2,5-0,6-3DN-1350-ХЛ1-46	шт	1	01.09.2018
101	Центр.снабжение-й	1975144	ОГ 8 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	01.10.2019
102	Центр.снабжение-й	1975145	ОГ 8 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	14.03.2017
103	СБК	1975145	ОГ 8 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	2	14.03.2017
104	СБК	1975145	ОГ 8 426x9-6,3-0,6-5DN-800-K52-УХЛ1 НПППТУ	шт	1	14.03.2017
105	СБК	1911289	ОГ 90 325(12K52)13-0,75-1,5DN-750УХЛНПППТУ	шт	9	15.06.2016
106	Центр.снабжение-й	1974230	ОГ 90 426(9K52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППТУ	шт	1	25.12.2018
107	СБК	1974230	ОГ 90 426(9K52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППТУ	шт	1	24.01.2017
108	СБК	1974230	ОГ 90 426(9K52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППТУ	шт	1	24.01.2017

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
109	Центр.снабжение-й	1883592	ОГ 90 426(9К52)6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПШПУ	ШГ	2	25.12.2018
110	Центр.снабжение-й	1974229	ОГ 90 426(9К52)6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПШПУ	ШГ	1	25.12.2018
111	ГПН-С-Ямал	2458310	ОГ 90-325(20К54)16-0,6-5DN-2150УХЛ ПШПУ	ШГ	1	12.08.2019
112	Центр.снабжение-й	1886808	ОГ 90-325(20К54)20-0,6-5DN-2150-УХЛНПШПУ	ШГ	1	20.02.2019
113	СБК	2122155	ОГ 90-325(7К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	1	01.10.2017
114	СБК	2122153	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	8	16.09.2017
115	СБК	2122153	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	4	01.10.2017
116	СБК	2122153	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	4	01.10.2017
117	СБК	2122153	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	1	01.10.2017
118	СБК	2122153	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	2	27.10.2017
119	СБК	2122154	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	4	01.10.2017
120	СБК	2122154	ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ	ШГ	1	01.10.2017
121	Центр.снабжение-й	1975278	ОГ 26 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	02.06.2017
122	СБК	1975278	ОГ 26 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	2	02.02.2017
123	СБК	1975279	ОГ 27 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	2	02.02.2017
124	СБК	1975280	ОГ 27 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	02.02.2017
125	СБК	1975280	ОГ 27 426x9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	02.02.2017
126	СБК	1977540	ОГ 29 426x9-6,3-0,6-5DN-1200-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	01.02.2017
127	Центр.снабжение-й	1825652	ОГ 30 426(20К52)16-0,6-1,5DN-600-УХЛПШУНП	ШГ	1	02.01.2019
128	СБК	1831566	ОГ 30-325(12К52)13-0,75-5DN-1100-УХЛПШУНП	ШГ	2	21.02.2016
129	СБК	1975392	ОГ 31 426x9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	3	16.02.2017
130	СБК	1975392	ОГ 31 426x9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	02.03.2017
131	СБК	1975394	ОГ 32 426x9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	06.03.2017
132	СБК	1975395	ОГ 32 426x9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	16.02.2017
133	СБК	1975396	ОГ 33 426x9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	16.02.2017
134	СБК	1975396	ОГ 33 426x9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	06.03.2017
135	СБК	1975397	ОГ 36 426x9-6,3-0,6-5DN-1300-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	16.02.2017
136	СБК	1975399	ОГ 37 426x9-6,3-0,6-5DN-1350-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	1	06.03.2017
137	СБК	1975400	ОГ 39 426x9-6,3-0,6-5DN-1400-К52-УХЛНПШПУ	ШГ	2	06.03.2017
138	ГПН-С-Ямал	1883053	ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПШПУ	ШГ	1	13.05.2016
139	Центр.снабжение-й	1883051	ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПШПУ	ШГ	2	02.06.2017
140	Центр.снабжение-й	1883051	ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПШПУ	ШГ	1	03.12.2018
141	СБК	1831543	ОГ 45-325(12К52)13-0,75-5DN-1300-УХЛПШУНП	ШГ	5	21.02.2016
142	ГПН-Снабжение	2211689	ОК 90-2КП-325x8(К42)4-0,6-1,5DN-УНПШПУ	ШГ	4	16.08.2018
143	ГПН-Снабжение	2211689	ОК 90-2КП-325x8(К42)4-0,6-1,5DN-УНПШПУ	ШГ	2	25.05.2018
144	ГПН-Снабжение	2232051	ОКБ 45-325x8(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	4	10.06.2018
145	СБК	2126797	ОКБ 45-325x8(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	1	01.10.2017
146	ГПН-Снабжение	2232483	ОКБ 45-426x10(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	4	05.08.2018
147	ГПН-Снабжение	2232481	ОКБ 45-426x10(К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	3	05.08.2018
148	ГПН-С-Ямал	2178832	ОКБ 45-426x10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	1	19.08.2019
149	ГПН-С-Ямал	2178832	ОКБ 45-426x10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	1	28.08.2019
150	ГПН-С-Ямал	2490474	ОКБ 90-2КП-300-426x21(К52)-16-0,75-УХЛНП	ШГ	1	01.12.2019
151	ГПН-Снабжение	2256416	ОКБ 90-325x10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	4	12.07.2018
152	ГПН-Снабжение	2256416	ОКБ 90-325x10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	25	12.07.2018
153	ГПН-Снабжение	2153846	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	5	01.05.2018
154	ГПН-Снабжение	2153846	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	17	19.11.2017
155	ГПН-Снабжение	2232197	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	8	10.06.2018
156	ГПН-Снабжение	2232197	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	3	12.06.2018
157	ГПН-Снабжение	2232197	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	5	17.08.2018
158	ГПН-С-Ямал	2232197	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	2	19.08.2019
159	ГПН-С-Ямал	2232197	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	5	28.08.2019
160	ГПН-С-Ямал	2232197	ОКБ 90-325x14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	16	01.10.2019
161	ГПН-Снабжение	2231969	ОКБ 90-325x14(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	10	17.08.2018
162	ГПН-Снабжение	2231970	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	2	26.05.2018
163	ГПН-Снабжение	2231970	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	1	12.07.2018
164	ГПН-Снабжение	2231970	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	2	17.08.2018
165	ГПН-Снабжение	2231970	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШГ	3	17.08.2018
166	ГПН-Снабжение	2178333	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,75-1,5DN-УХЛ	ШГ	1	23.03.2018
167	ГПН-Снабжение	2178333	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,75-1,5DN-УХЛ	ШГ	3	21.04.2018
168	ГПН-Снабжение	2178333	ОКБ 90-325x16(К48)-16-0,75-1,5DN-УХЛ	ШГ	12	01.05.2018
169	ГПН-С-Ямал	2518939	ОКБ 90-325x5(К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	5	21.12.2019
170	ГПН-С-Ямал	2489983	ОКБ 90-325x8(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШГ	4	01.10.2019

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
171	ГПН-С-Ямал	2582306	ОКБ 90-325x8(К52)-6,3-0,6-1,5DN-ХЛ	ШТ	2	01.02.2020
172	ГПН-Снабжение	2256535	ОКБ 90-325x9(К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	7	10.07.2018
173	ГПН-Снабжение	2256420	ОКБ 90-325x9(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	13	12.07.2018
174	СБК	2232250	ОКБ 90-426x10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШТ	3	01.09.2018
175	СБК	2232250	ОКБ 90-426x10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ-46	ШТ	8	01.09.2018
176	СБК	1988575	ОКБ 90-426x20(К48)-16-0,75-1,5DN-ХЛ	ШТ	1	09.05.2017
177	ГПН-Снабжение	2256815	ОКБ90-2КП-325x8(К42)1,6-0,6-1,5DN-У НППУ	ШТ	12	01.09.2018
178	ГПН-Снабжение	2256817	ОКБ90-2КП-325x8(К42)2,5-0,6-1,5DN-У НППУ	ШТ	2	01.09.2018
179	ГПН-С-Ямал	1867317	ОКШ 2КП 45-426(20К52)-16-0,6-УХЛ НП ППУ	ШТ	5	01.07.2016
180	СБК	2121802	ОКШ 45 325(16К48)-13,1-В-УХЛ-46	ШТ	14	13.10.2017
181	ГПН-Снабжение	2178970	ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
182	ГПН-Снабжение	2178970	ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
183	ГПН-Снабжение	2178970	ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
184	ГПН-Снабжение	2178970	ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	2	01.04.2018
185	ГПН-Снабжение	2178981	ОКШ 45-325(8К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	1	01.04.2018
186	ГПН-Снабжение	2178981	ОКШ 45-325(8К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
187	ГПН-Снабжение	2178982	ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	2	01.04.2018
188	ГПН-Снабжение	2178982	ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
189	ГПН-Снабжение	2178982	ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	4	01.04.2018
190	ГПН-Снабжение	2178982	ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	1	01.04.2018
191	ГПН-Снабжение	2178982	ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	1	01.04.2018
192	ГПН-Снабжение	2178983	ОКШ 45-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
193	СБК	2059029	ОКШ 45-426(16К48)-9,8-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	4	16.06.2017
194	СБК	2042510	ОКШ 90 325(8К48)-4-В-УХЛ-46	ШТ	2	01.05.2017
195	СБК	2042510	ОКШ 90 325(8К48)-4-В-УХЛ-46	ШТ	2	04.06.2017
196	СБК	2042510	ОКШ 90 325(8К48)-4-В-УХЛ-46	ШТ	2	01.05.2017
197	СБК	2041122	ОКШ 90-2КП-400-325(20К54)16-0,6-УХЛНПППУ	ШТ	5	25.05.2017
198	СБК	1974249	ОКШ 90-2КП-400-426(9К52)6,3-0,6-УХЛНПППУ	ШТ	1	05.11.2016
199	СБК	1974248	ОКШ 90-2КП-400-426(9К52)6,3-0,6-УХЛНПППУ	ШТ	1	05.11.2016
200	СБК	1974248	ОКШ 90-2КП-400-426(9К52)6,3-0,6-УХЛНПППУ	ШТ	1	05.11.2016
201	СБК	1987532	ОКШ 90-325(16К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ	ШТ	8	20.02.2017
202	ГПН-С-Ямал	1989220	ОКШ 90-325(20К52)-16-0,6-УХЛ	ШТ	4	01.11.2017
203	Центр.снабжение-й	2232593	ОКШ 90-325(22К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ	ШТ	3	17.09.2020
204	Центр.снабжение-й	2232593	ОКШ 90-325(22К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ	ШТ	15	17.09.2020
205	ГПН-Снабжение	2178986	ОКШ 90-325(8К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	7	01.04.2018
206	ГПН-Снабжение	2178987	ОКШ 90-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	14	01.04.2018
207	ГПН-Снабжение	2179045	ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	19	01.04.2018
208	ГПН-Снабжение	2179045	ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	23	01.04.2018
209	ГПН-Снабжение	2179045	ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	1	01.04.2018
210	ГПН-Снабжение	2179045	ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	3	01.04.2018
211	ГПН-Снабжение	2211002	ОКШ 90-325x8-8-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ	ШТ	2	01.06.2018
212	СБК	1912076	ОКШС 90 325(16К48)-13,1-0,6-УХЛ	ШТ	8	01.10.2017
213	СБК	1833366	Отвод 1 ГО.10.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	13.12.2015
214	СБК	1833349	Отвод 1 ГО.11.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	2	13.12.2015
215	СБК	1607385	Отвод 1 ГО.12.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	2	04.02.2015
216	ГПН-Снабжение	2078219	Отвод 1 ГО.12.325.22-13ХФА тип1 ППУСгАп	ШТ	2	01.12.2017
217	ГПН-Снабжение	2078219	Отвод 1 ГО.12.325.22-13ХФА тип1 ППУСгАп	ШТ	1	01.12.2017
218	СБК	1833345	Отвод 1 ГО.13.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	13.12.2015
219	СБК	1833350	Отвод 1 ГО.14.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	13.12.2015
220	СБК	1607381	Отвод 1 ГО.15.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	16.06.2014
221	СБК	1833346	Отвод 1 ГО.16.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	13.12.2015
222	СБК	1833346	Отвод 1 ГО.16.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	14.12.2015
223	СБК	1833361	Отвод 1 ГО.17.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	14.12.2015
224	ГПН-С-Ямал	2469200	Отвод 1 ГО.18.325.22-13ХФА ППУ-МП НП	ШТ	1	01.12.2019
225	ГПН-Снабжение	2078220	Отвод 1 ГО.18.325.22-13ХФА тип1 ППУСгАп	ШТ	1	01.12.2017
226	Центр.снабжение-й	1607382	Отвод 1 ГО.21.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	01.05.2017
227	СБК	1833367	Отвод 1 ГО.22.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	14.12.2015
228	СБК	1833348	Отвод 1 ГО.23.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	14.12.2015
229	СБК	1833347	Отвод 1 ГО.26.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	14.12.2015
230	ГПН-Снабжение	2078673	Отвод 1 ГО.26.325.22-13ХФА тип1 ППУСгАп	ШТ	1	13.12.2017
231	СБК	1833362	Отвод 1 ГО.27.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСгПЭ	ШТ	1	14.12.2015
232	ГПН-С-Ямал	1883027	Отвод 1 ГО.27.325.20-13ХФА НП ППУ450СгПЭ	ШТ	2	20.06.2016

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
233	Центр.снабжение-й	1883027	Отвод I ГО.27.325.20-13ХФА НП ППУ450СтПЭ	ШТ	1	01.12.2017
234	ГПН-С-Ямал	2469764	Отвод I ГО.27.325.22-13ХФА НП2ППУМП450	ШТ	1	01.12.2019
235	Центр.снабжение-й	1607388	Отвод I ГО.27.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	08.09.2014
236	СБК	1607388	Отвод I ГО.27.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	08.09.2014
237	СБК	1607388	Отвод I ГО.27.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	15.04.2015
238	ГПН-Снабжение	2078671	Отвод I ГО.27.325.22-13ХФА типI ППУСтАп	ШТ	1	01.01.2018
239	Центр.снабжение-й	1607383	Отвод I ГО.3.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	01.05.2017
240	СБК	1607383	Отвод I ГО.3.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП	ШТ	1	09.02.2015
241	СБК	1833363	Отвод I ГО.4.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ	ШТ	1	14.12.2015
242	Центр.снабжение-й	1607386	Отвод I ГО.5.325.22-13ХФА ППУ-СтПЭ НП	ШТ	1	01.05.2017
243	СБК	1833364	Отвод I ГО.6.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ	ШТ	1	14.12.2015
244	ГПН-Снабжение	2078672	Отвод I ГО.6.325.22-13ХФА типI ППУСтАп	ШТ	1	01.12.2017
245	ГПН-Снабжение	2078672	Отвод I ГО.6.325.22-13ХФА типI ППУСтАп	ШТ	1	13.12.2017
246	СБК	1833343	Отвод I ГО.8.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ	ШТ	1	14.12.2015
247	СБК	1833365	Отвод I ГО.9.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПЭ	ШТ	1	13.12.2015
248	ГПН-Снабжение	1037970	Отвод 45 325X10-09Г2С	ШТ	3	01.06.2018
249	ГПН-С-Ямал	2212219	Отвод 45 325x8 ВП	ШТ	4	04.12.2018
250	ГПН-С-Ямал	2212219	Отвод 45 325x8 ВП	ШТ	2	04.12.2018
251	ГПН-Снабжение	1018875	Отвод 45 325X8-09Г2С	ШТ	4	22.05.2018
252	ГПН-Снабжение	1018875	Отвод 45 325X8-09Г2С	ШТ	6	22.05.2018
253	ГПН-Снабжение	1018875	Отвод 45 325X8-09Г2С	ШТ	4	22.05.2018
254	ГПН-Снабжение	1018875	Отвод 45 325X8-09Г2С	ШТ	6	01.12.2019
255	ГПН-С-Ямал	1033328	Отвод 45 426X10-09Г2С	ШТ	2	09.12.2022
256	ГПН-Снабжение	1019777	Отвод 45 426X12-09Г2С	ШТ	1	01.06.2018
257	СБК	1625824	Отвод 90 325x12-13ХФА	ШТ	2	01.11.2015
258	ГПН-Снабжение	1004238	Отвод 90 325X8	ШТ	2	01.06.2018
259	ГПН-Снабжение	1004238	Отвод 90 325X8	ШТ	2	01.06.2018
260	СБК	1004238	Отвод 90 325X8	ШТ	2	01.11.2017
261	СБК	2044247	Отвод 90 325x8 ВП	ШТ	3	16.06.2017
262	ГПН-Снабжение	1013917	Отвод 90 325X8-09Г2С	ШТ	30	22.05.2018
263	ГПН-Снабжение	2382342	Отвод 90 325x8-Н2слГУМ-ППУ-485-ОЦ	ШТ	4	02.12.2018
264	СБК	1004264	Отвод 90 426X16-09Г2С	ШТ	1	08.05.2017
265	СБК	1004264	Отвод 90 426X16-09Г2С	ШТ	1	01.11.2017
266	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	6	18.12.2017
267	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	46	18.12.2017
268	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	2	18.12.2017
269	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	3	02.06.2018
270	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	3	02.06.2018
271	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	3	02.06.2018
272	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	2	02.06.2018
273	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	3	01.06.2018
274	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	1	01.06.2018
275	ГПН-С-Ямал	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	12	01.09.2019
276	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	9	22.05.2018
277	ГПН-Снабжение	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	4	01.06.2018
278	СБК	1270184	Отвод П45 325X8-09Г2С	ШТ	3	01.06.2017
279	ГПН-Снабжение	1294541	Отвод П45 325X9-09Г2С	ШТ	1	01.06.2018
280	ГПН-С-Ямал	1029487	Отвод П90 325X10-09Г2С	ШТ	1	06.07.2016
281	ГПН-С-Ямал	1029487	Отвод П90 325X10-09Г2С	ШТ	1	06.07.2016
282	ГПН-С-Ямал	1029487	Отвод П90 325X10-09Г2С	ШТ	17	06.07.2016
283	ГПН-Снабжение	2122127	Отвод П90 325x8 ВП	ШТ	2	13.04.2018
284	ГПН-Снабжение	2122127	Отвод П90 325x8 ВП	ШТ	5	13.04.2018
285	ГПН-Снабжение	2122127	Отвод П90 325x8 ВП	ШТ	5	15.04.2018
286	ГПН-Снабжение	2122127	Отвод П90 325x8 ВП	ШТ	4	15.04.2018
287	ГПН-С-Ямал	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	1	01.09.2019
288	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	13	02.06.2018
289	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	6	02.06.2018
290	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	6	02.06.2018
291	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	28	01.06.2018
292	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	6	29.01.2018
293	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	7	05.10.2017
294	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	10	02.06.2018

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
295	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	11	01.06.2018
296	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	44	01.06.2018
297	ГПН-Снабжение	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	1	02.06.2018
298	СБК	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	13	01.11.2017
299	СБК	1114100	Отвод П90 325x8-09Г2С	ШТ	2	05.10.2017
300	ГПН-Снабжение	2122129	Отвод П90 325x8-09Г2С ВП	ШТ	3	13.04.2018
301	ГПН-Снабжение	2122129	Отвод П90 325x8-09Г2С ВП	ШТ	8	13.04.2018
302	ГПН-Снабжение	2122129	Отвод П90 325x8-09Г2С ВП	ШТ	2	15.04.2018
303	ГПН-С-Ямал	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	2	01.11.2017
304	ГПН-С-Ямал	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	6	01.11.2017
305	ГПН-С-Ямал	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	3	01.11.2017
306	ГПН-С-Ямал	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	11	01.11.2017
307	ГПН-Снабжение	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	1	01.01.2018
308	ГПН-Снабжение	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	5	01.01.2018
309	ГПН-Снабжение	1041837	Отвод П90 426X10-09Г2С	ШТ	3	01.11.2017
310	СБК	1411812	Отвод П90 426X12-09Г2С	ШТ	2	01.10.2017
311	СБК	1411812	Отвод П90 426X12-09Г2С	ШТ	2	29.09.2017
312	СБК	1411812	Отвод П90 426X12-09Г2С	ШТ	2	01.10.2017
313	СБК	1411812	Отвод П90 426X12-09Г2С	ШТ	6	29.09.2017
ИТОГО				ШТ	1 052	X

Порядок оплаты	<p>Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору.</p> <p>Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.</p>
Порядок и условия передачи ТМЦ	<p>При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.</p>
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович
Тел.: +7 (3494) 24-36-80