

**АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"**

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Арматура трубопроводная (краны средних диаметров)»

**ЛОТ МТО № РИ 1906.83/2024**

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

**Местонахождение объекта продажи:** п. Коротчасово, г. Новый Уренгой

**Место приемо-передачи объекта продажи:** п. Коротчасово, г. Новый Уренгой

**ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ**

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	Центр.снабжение-й	1795339	Кран 11лс16фт 80х16 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	4	01.11.2017
2	СБК-АТ	1752424	Кран 11лс60п1 100х80 ХЛ1 А эл/пр АУМА	КМП	4	06.12.2014
3	Центр.снабжение-й	1752426	Кран 11лс960п5м 150х80 ХЛ1 А эл/пр а/п	КМП	1	29.12.2017
4	СБК	1895202	Кран 11лс969п7 150х80 ХЛ1 А п/п э/п а/п	КМП	1	01.09.2016
5	СБК	1928718	Кран 11лс9пМ2 200х16 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	1	01.07.2017
6	СБК	1928718	Кран 11лс9пМ2 200х16 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	1	01.07.2017
7	Центр.снабжение-й	1993866	Кран 150х150 Зап. Фл. ХЛ1 А фл.кр.	КМП	1	30.06.2010
8	Центр.снабжение-й	1251215	Кран 3 АР Д.100.063.27-03.Р 100х63 фл.кр	КМП	66	29.12.2017
9	ГПН-С-Ямал	1756880	Кран 3ТА КШ 311г1112 50/50-1,6 50х16 фл	КМП	2	21.01.2015
10	Центр.снабжение-й	1756872	Кран 3ТА КШ 322г1112 100/100-16 100х160	КМП	1	01.10.2017
11	СБК	1964756	Кран КШ 50.25.3130 50х25 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	14	18.01.2017
12	Центр.снабжение-й	1882765	Кран КШ.1.1-150-25-01-12.0 150х25 ХЛ фл.	КМП	1	22.11.2016
13	ОПГТРЕЙД	1048887	Кран КШ.Ф.025.016-02.00 25х16 фл.кр.	КМП	1	09.04.2012
14	ГПН-С	1963920	Кран КШЦ.П.Ф.Р.200.25.ХЛ1 200х25 фл.кр.	КМП	3	01.03.2017
15	Центр.снабжение-й	2037377	Кран ПТ39160-200-ХЛ 200х16 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	1	22.04.2018
16	ГПНС-Ямал	2039435	Кран ПТ39170-150-ХЛ 150х25 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	1	12.06.2019
17	Центр.снабжение-й	2220109	Кран ПТ39180-150-ХЛ 150х25 ХЛ1 фл.	КМП	1	19.09.2018
18	СБК	1883727	Кран ПТ39180-200-ХЛ 200х63 п/пр. п/п	КМП	1	14.10.2016
19	ГПН-С-Ямал	2424202	Кран СПМ-КШ200.16.ФО.ПП.П.УХЛ1 200х16 фл	КМП	1	15.07.2019
20	ГПН-С	2163804	Кран СПМ-КШ80.16.ФО.ПП.Н.ХЛ1 п/пр фл.	КМП	2	16.02.2019
21	Центр.снабжение-й	1195542	Кран шаровой КШЗ-102х70	ШГ	2	31.12.2015
22	Центр.снабжение-й	2050654	Кран шаровой Neway 100х40 4ВТ3R-P-LCB фл	КМП	3	07.11.2017
23	ГПН-С	2170080	Кран шаровой Neway 150х25 6BS1R-P-LF2 фл	КМП	1	14.05.2019
24	Центр.снабжение-й	2169076	Кран шаровой Neway 200х16 8BS1R-G-LF2 фл	КМП	1	05.05.2018
25	ГПН-Снабжение	2148008	Кран шаровой Neway 200х25 8BS1R-G-LF2 фл	КМП	1	08.02.2018
26	ГПН-С	2148010	Кран шаровой Neway 200х40 8BS3R-P-LF2 фл	КМП	1	16.02.2019
27	ГПН-С	2148010	Кран шаровой Neway 200х40 8BS3R-P-LF2 фл	КМП	1	16.02.2019
28	ГПН-С	2148010	Кран шаровой Neway 200х40 8BS3R-P-LF2 фл	КМП	1	16.02.2019

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
29	ГПН-Снабжение	2139117	Кран шаровой Neway 50x16 2BS1R-P LF2 фл.	КМП	1	11.03.2018
30	ГПН-С-Ямал	2494788	Кран Capra 6QTM3R-G-LCB 150x25 фл.кр.	КМП	1	17.12.2019
31	СБК	1887559	Кран МКTKS-100.16-М 100x160 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	10	01.11.2016
32	СБК	1887559	Кран МКTKS-100.16-М 100x160 ХЛ1 А фл.кр.	КМП	1	01.11.2016
33	ГПН-С-Ямал	2433374	Кран Neway 200x16 8BSK1R-G-LF2 фл.	КМП	1	08.10.2019
34	ГПН-С-Ямал	2436168	КШ50*16ПФК0-4К48ПБАА1-О-1-2 50x16 фл.	КМП	1	21.01.2020
<b>Итого</b>				<b>КМП</b>	<b>132</b>	<b>X</b>
				<b>шт</b>	<b>2</b>	

<b>Порядок оплаты</b>	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
<b>Порядок и условия передачи ТМЦ</b>	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транспортными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
<b>НРР (погрузо-разгрузочные работы)</b>	Силами и за счет средств Покупателя.
<b>Доставка с места передачи</b>	Силами и за счет средств Покупателя.
<b>Дополнительные условия</b>	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович  
Тел.: +7 (3494) 24-36-80