

АО "РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Трубы стальные с антикоррозийным покрытием мелких диаметров»

ЛОТ МТО № РИ 1906.79/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	СБК	2399830	Труба 76x4 В 09Г2С+1ф32x3-Н1ЭП-ППУ198МП	Т	5,037	01.09.2019
2	Центр снабжен-ий	2160053	Труба 76x4 В ст09Г2С+1ф32x3-ГЭПТ-ППУС+ГЭ	Т	0,576	06.07.2021
3	Центр снабжен-ий	2160051	Труба 89x4 В ст09Г2С-ГЭПТ-ППУ-210-С+ГЭ	Т	1,509	06.07.2021
4	ГПН-С-Ямал	2160052	Труба 89x4 В ст09Г2С+1ф32x3-ГЭПТ-ППУС+ГЭ	Т	2,509	01.09.2019
5	ГПН-С-Ямал	1742323	Труба б/ш г/д антк/п 57X5-09Г2С ППЭ-3	Т	0,156	10.02.2016
6	ГПН-С-Ямал	1742323	Труба б/ш г/д антк/п 57X5-09Г2С ППЭ-3	Т	0,010	10.02.2016
7	ГПН-С-Ямал	1742323	Труба б/ш г/д антк/п 57X5-09Г2С ППЭ-3	Т	0,030	10.02.2016
8	ГПН-Снабжение	2107219	Труба б/ш г/д антк/п 57x6-09Г2С 3 У	Т	0,020	02.04.2018
9	ГПН-Снабжение	2107219	Труба б/ш г/д антк/п 57x6-09Г2С 3 У	Т	0,930	02.04.2018
10	ГПН-С-Ямал	1817179	Труба б/ш г/д антк/п 57X6-09Г2С 3 У	Т	0,030	15.12.2015
11	ГПН-С-Ямал	1817179	Труба б/ш г/д антк/п 57X6-09Г2С 3 У	Т	0,034	15.12.2015
12	ГПН-С-Ямал	1817179	Труба б/ш г/д антк/п 57X6-09Г2С 3 У	Т	0,007	15.12.2015
13	ГПН-С-Ямал	2202617	Труба б/ш г/д антк/п 57X6-09Г2С 3ПЭ У	Т	2,014	12.10.2018
14	ГПН-С-Ямал	2202617	Труба б/ш г/д антк/п 57X6-09Г2С 3ПЭ У	Т	0,002	09.10.2018
15	ГПН-С-Ямал	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,064	04.12.2016
16	ГПН-С-Ямал	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,032	04.12.2016
17	ГПН-С-Ямал	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,046	01.09.2019
18	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,067	05.11.2014
19	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,052	09.11.2014
20	ГПН-С-Ямал	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	4,586	01.09.2019
21	ГПН-С-Ямал	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	1,087	02.01.2019
22	ГПН-С-Ямал	2208025	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,070	01.01.2019
23	ГПН-С-Ямал	2208025	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	4,790	01.01.2019
24	ГПН-С-Ямал	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,027	01.09.2019
25	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	3,658	01.09.2015
26	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	2,665	01.09.2015
27	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,034	19.04.2014
28	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,012	24.04.2014
29	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,014	09.11.2014
30	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,008	01.09.2015
31	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	2,139	11.11.2016
32	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,050	04.12.2016
33	СБК	1581190	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3 У	Т	0,036	07.04.2016
34	ГПН-Снабжение	2202616	Труба б/ш г/д антк/п 57X7-09Г2С 3ПЭ У	Т	0,940	01.10.2018
35	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,079	06.03.2017
36	ГПН-Снабжение	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	2,220	20.09.2018
37	ГПН-Снабжение	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	5,978	23.09.2018
38	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	4,247	12.11.2018
39	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	1,453	12.03.2017
40	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	1,209	14.04.2017
41	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133x5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,314	16.04.2017

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
42	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	6,507	12.08.2019
43	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	3,742	24.08.2019
44	ГПН-С-Ямал	1865800	Труба Ст 133х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	2,841	07.09.2019
45	ГПН-С-Ямал	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,980	16.04.2017
46	ГПН-С-Ямал	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,363	15.04.2017
47	ГПН-С-Ямал	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,304	14.04.2018
48	ГПН-С-Ямал	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,311	09.01.2017
49	ГПН-С-Ямал	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,305	09.01.2017
50	ГПН-С-Ямал	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,066	15.04.2017
51	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	5,000	24.01.2018
52	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	2,491	29.01.2018
53	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	1,555	23.01.2018
54	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	1,420	24.01.2018
55	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,266	01.02.2018
56	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	1,672	23.01.2018
57	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	1,284	17.02.2018
58	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,592	01.05.2018
59	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,299	01.05.2018
60	ГПН-Снабжение	1865799	Труба Ст 159х5-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	0,049	01.03.2017
ИТОГО				Т	78,788	Х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Начальник управления МТО

 М.Н. Кудряшов

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

 Е.О. Сизова

Исп.: Никулина Ю.В.
Тел.: +7 (3494) 27-28-50