

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕСНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Трубы бесшовные с антикоррозийным покрытием средних диаметров»

ЛОТ МТО № РИ 1906.82/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год поставки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-Снабжение	2211275	Труба б/ш 219х14-09Г2С-ПЭПк-3-ППУ-355-МП	Т	2,321	11.09.2018
2	ГПН-С-Ямал	2275637	Труба б/ш англ/п 159х5 В ст09Г2С СЭК	Т	2,570	16.01.2019
3	ГПН-Снабжение	1942013	Труба б/ш англ/п 219Х10-09Г2С НПЭПк-3	Т	1,020	01.12.2018
4	ГПН-С-Ямал	1997167	Труба б/ш англ/п 325х8 В ст09Г2С СЭК	Т	5,000	26.10.2017
5	ГПН-С-Ямал	1997167	Труба б/ш англ/п 325х8 В ст09Г2С СЭК	Т	5,366	26.10.2017
6	ГПН-С-Ямал	1593614	Труба б/ш г/д 114х6 В ст09Г2С ЭП ПЭ Пк	Т	0,674	01.12.2016
7	ГПН-С-Ямал	2573657	ТРУБА Б/Ш Г/Д 133х5 В СТ20 СЭКА	Т	5,380	01.03.2020
8	ГПН-С-Ямал	2002767	Труба б/ш г/д 219Х7 В ст20 1-ППУ-ПЭ	Т	0,061	27.10.2017
9	ГПН-С-Ямал	2002767	Труба б/ш г/д 219Х7 В ст20 1-ППУ-ПЭ	Т	10,002	02.11.2017
10	ГПН-Снабжение	2202612	Труба б/ш г/д 273х12-13ХФА-3Н-1-ППУ-МП	Т	0,117	01.01.2019
11	ГПН-Снабжение	2202612	Труба б/ш г/д 273х12-13ХФА-3Н-1-ППУ-МП	Т	0,125	02.01.2019
12	ГПН-Снабжение	2202612	Труба б/ш г/д 273х12-13ХФА-3Н-1-ППУ-МП	Т	1,383	06.01.2019
13	ГПН-С-Ямал	1965789	Труба б/ш г/д 273Х12-13ХФА-3У2-ППУ-ОСПЭ	Т	0,915	03.11.2016
14	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	13,153	05.04.2017
15	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	14,343	05.04.2017
16	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	5,179	08.04.2017
17	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	14,353	08.04.2017
18	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	14,353	06.04.2017
19	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	14,358	06.04.2017
20	ГПН-Снабжение	1999083	Труба б/ш г/д 273х9-13ХФА-2Н-1-ППУ-ПЭ	Т	14,343	10.04.2017
21	ГПН-С-Ямал	1988413	Труба б/ш г/д 325х14-13ХФА-НПЭ-3-ППУ-ПЭ	Т	2,690	19.07.2017
22	ГПН-С-Ямал	1988413	Труба б/ш г/д 325х14-13ХФА-НПЭ-3-ППУ-ПЭ	Т	0,966	01.11.2017
23	Центр.снабжен-й	1988413	Труба б/ш г/д 325х14-13ХФА-НПЭ-3-ППУ-ПЭ	Т	0,637	02.01.2019
24	ГПН-С-Ямал	1991802	Труба б/ш г/д 325Х8 В ст09Г2С 1-ППУ-ПЭ	Т	4,550	24.10.2017
25	ГПН-С-Ямал	1978755	Труба б/ш г/д 325Х9 В ст09Г2С СЭК	Т	0,511	01.10.2017
26	ГПН-С-Ямал	1978755	Труба б/ш г/д 325Х9 В ст09Г2С СЭК	Т	0,698	04.09.2017
27	СБК	1799943	Труба б/ш г/д англ/п 159Х10-09Г2С 3 У	Т	0,047	17.05.2016
28	СБК	1799943	Труба б/ш г/д англ/п 159Х10-09Г2С 3 У	Т	0,331	17.05.2016
29	ГПН-Снабжение	1618280	Труба б/ш г/д англ/п 159х6-09Г2С-ПЭПк3Н	Т	3,808	07.01.2018
30	ГПН-Снабжение	1618280	Труба б/ш г/д англ/п 159х6-09Г2С-ПЭПк3Н	Т	5,000	07.01.2018
31	ГПН-Снабжение	1618280	Труба б/ш г/д англ/п 159х6-09Г2С-ПЭПк3Н	Т	3,035	07.01.2018
32	ГПН-Снабжение	1997536	Труба б/ш г/д англ/п 273х9-13ХФА 3 Н-3	Т	1,850	20.03.2018
33	ГПН-Снабжение	1997536	Труба б/ш г/д англ/п 273х9-13ХФА 3 Н-3	Т	3,213	20.03.2018
34	ГПН-С-Ямал	1743387	Труба б/ш г/д англ/п 325х20-13ХФА 3У	Т	12,773	04.06.2017
35	ГПН-С-Ямал	1743387	Труба б/ш г/д англ/п 325х20-13ХФА 3У	Т	25,040	04.06.2017
36	ГПН-С-Ямал	1743387	Труба б/ш г/д англ/п 325х20-13ХФА 3У	Т	30,419	04.06.2017
37	ГПН-С-Ямал	1743387	Труба б/ш г/д англ/п 325х20-13ХФА 3У	Т	0,001	04.08.2017
38	ГПН-Снабжение	2075371	Труба б/ш г/д англ/п 325Х8 В ст20 СЭКА	Т	0,603	28.11.2017

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
39	ГПН-Снабжение	2075371	Труба б/ш т/д анрк/п 325X8 В ст20 СЭКА	Т	2,825	21.12.2017
ИТОГО				Т	224,013	Х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
НРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

 **А.Г. Смольский**

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

 **Е.О. Сизова**

Исп.: Домашев Игорь Александрович
Тел.: +7 (3494) 24-36-80