

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Провода неизолированные»

ЛОТ МТО № РИ 1906.15/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место присоединения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-С-Ямал	1076291	Провод медный МГ 16,0	КГ	180,00	01.09.2019
2	ГПН-С-Ямал	1076291	Провод медный МГ 16,0	КГ	4,33	01.09.2019
3	Центр.снабжение-й	1859951	Провод медный МГ 6,0	М	20,00	01.09.2019
4	ГПН-С-Ямал	1433068	Провод медный неизолированный АМГ 25	КГ	2,65	23.08.2019
5	СБК	1000596	Провод неизолированный АС 120/19	КГ	73,00	01.09.2018
6	СБК	1038799	Провод неизолированный АС 240/39	КГ	44,00	28.12.2016
7	Центр.снабжение-й	1004973	Провод неизолированный АС 70/11	КГ	28,00	20.07.2012
8	СБК	1004973	Провод неизолированный АС 70/11	КГ	663,70	01.10.2017
9	Центр.снабжение-й	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	84,00	01.05.2017
10	Центр.снабжение-й	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	194,00	01.05.2017
11	ГПН-Снабжение	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	14,00	08.12.2017
12	ГПН-Снабжение	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	6,78	21.11.2018
13	ГПН-Снабжение	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	271,00	11.07.2017
14	СБК	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	1,00	08.01.2017
15	ГПН-Снабжение	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	83,54	11.07.2017
16	СБК	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	17,97	28.09.2017
17	СБК	1286416	Провод неизолированный АС 95/16	КГ	7,00	01.05.2018
18	Центр.снабжение-й	1765444	Провод ПВЗ 16,0 Б	М	15,00	14.05.2020
19	Центр.снабжение-й	1765444	Провод ПВЗ 16,0 Б	М	21,00	14.05.2020
20	Центр.снабжение-й	2068572	Провод ПВЗ 50 З-Ж	М	2,00	14.05.2020
21	Центр.снабжение-й	2068572	Провод ПВЗ 50 З-Ж	М	31,00	14.05.2020
22	ГПН-С-Ямал	2231039	Провод ПуГВ 1x1,0 Б	М	1,00	01.09.2019
23	ГПН-С-Ямал	1440820	Провод ПуГВ 1x1,0	М	7,00	10.09.2019
24	ГПН-С-Ямал	1440820	Провод ПуГВ 1x1,0	М	5,00	10.09.2019
25	ГПН-С-Ямал	1844923	Провод ПуГВ 1x1,0 Б	М	10,00	01.09.2019
26	ГПН-С-Ямал	2049844	Провод ПуГВ 1x1,0 З-Ж	М	100,00	01.05.2020
27	ГПН-С-Ямал	1573665	Провод ПуГВ 1x10 З-Ж	М	2,00	01.02.2020
28	Центр.снабжение-й	10001388	Провод ПуГВ 1x10 Ч	М	390,00	01.06.2020
29	Ангарный	1922574	Провод ПуГВ 1x16 Б	М	18,86	01.09.2019
30	ГПН-С-Ямал	1922574	Провод ПуГВ 1x16 Б	М	8,00	01.09.2019
31	ГПН-С-Ямал	1922574	Провод ПуГВ 1x16 Б	М	142,00	01.09.2019
32	ГПН-С-Ямал	1844770	Провод ПуГВ 1x16 З-Ж	М	6,00	24.07.2019
33	Центр.снабжение-й	2405966	Провод ПуГВ 1x16 Ч	М	46,00	01.06.2020
34	ГПН-С-Ямал	2492422	Провод ПуГВ 1x16,0	М	6,00	09.09.2019
35	ГПН-С-Ямал	1845661	Провод ПуГВ 1x2,5 З-Ж	М	10,00	01.12.2019
36	ГПН-С-Ямал	1401098	Провод ПуГВ 1x4 З-Ж	М	1,00	01.10.2019
37	ГПН-С-Ямал	2406120	Провод ПуГВ 1x4,0	М	7,00	01.02.2020
38	Центр.снабжение-й	1845880	Провод ПуГВ 1x50 З-Ж	М	75,00	14.05.2020
39	Центр.снабжение-й	1845880	Провод ПуГВ 1x50 З-Ж	М	23,00	01.06.2020
40	ГПН-Снабжение	1399321	Провод ПуГВ 1x6	М	115,00	10.06.2018
41	ГПН-С-Ямал	1984644	Провод ПуГВ 1x6	М	300,00	01.08.2019
42	Центр.снабжение-й	1399321	Провод ПуГВ 1x6	М	50,00	04.01.2017

43	ГПН-Снабжение	1399321	Провод ПуГВ 1x6	М	20,00	05.06.2018
44	ГПН-Снабжение	1399321	Провод ПуГВ 1x6	М	50,00	10.06.2018
45	ГПН-С-Ямал	1391215	Провод ПуГВ 1x6 З-Ж	М	0,70	08.10.2019
46	ГПН-С-Ямал	2290031	Провод ПуГВ-ХЛ 1x10 З-Ж	М	10,00	28.03.2019
47	ГПН-С-Ямал	2290031	Провод ПуГВ-ХЛ 1x10 З-Ж	М	190,00	28.03.2019
48	ГПН-С-Ямал	2290031	Провод ПуГВ-ХЛ 1x10 З-Ж	М	15,00	01.10.2019
49	ГПН-С-Ямал	2290031	Провод ПуГВ-ХЛ 1x10 З-Ж	М	60,00	01.01.2020
50	ГПН-С-Ямал	2290031	Провод ПуГВ-ХЛ 1x10 З-Ж	М	5,00	01.01.2020
51	ГПН-Снабжение	1695512	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16	М	75,00	01.05.2019
52	ГПН-С-Ямал	2394212	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16 З-Ж	М	29,00	01.10.2019
53	ГПН-С-Ямал	2394212	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16 З-Ж	М	1,00	01.09.2019
54	ГПН-С-Ямал	2394212	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16 З-Ж	М	3,00	01.09.2019
55	ГПН-С-Ямал	2394212	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16 З-Ж	М	204,00	01.10.2019
56	ГПН-С-Ямал	2394212	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16 З-Ж	М	132,00	01.09.2019
57	ГПН-С-Ямал	2394212	Провод ПуГВ-ХЛ 1x16 З-Ж	М	6,00	06.08.2020
58	ГПН-С-Ямал	2397255	Провод ПуГВ-ХЛ 1x2,5 З-Ж	М	10,00	06.04.2019
59	ГПН-С-Ямал	2397257	Провод ПуГВ-ХЛ 1x6 Б	М	40,00	03.09.2020
60	ГПН-С-Ямал	2397257	Провод ПуГВ-ХЛ 1x6 Б	М	10,00	03.09.2020
61	ГПН-С-Ямал	1625688	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6	М	15,00	03.09.2019
62	ГПН-С-Ямал	1896665	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16	М	50,00	03.09.2019
63	ГПН-С-Ямал	1896665	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16	М	26,00	03.09.2019
64	ГПН-С-Ямал	1896665	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16	М	40,00	03.09.2019
65	ГПН-С-Ямал	1896665	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16	М	50,00	03.09.2019
66	ГПН-С-Ямал	1896665	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16	М	4,00	03.09.2019
67	ГПН-С-Ямал	1749865	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2,5	М	5,00	10.03.2020
68	Центр.снабжение-й	1749865	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2,5	М	200,00	04.01.2017
69	СБК	1896664	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6,0	М	58,00	01.07.2018
70	СБК	1896664	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6,0	М	8,00	01.07.2018
71	ГПН-С-Ямал	2512758	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4	М	12,00	01.02.2020
72	Центр.снабжение-й	10038777	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 Б	М	10,00	10.12.2020
73	Центр.снабжение-й	2512756	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6	М	554,00	22.09.2020
74	ГПН-С-Ямал	2264517	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6,0 З-Ж	М	5,00	01.12.2019
ИТОГО				КГ	1 674,96	X
				М	3 309,56	

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Начальник управления МТО

М.Н. Кудряшов

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова