

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Трубы сварные водогазопроводные»

ЛОТ МТО № РИ 1906.13/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-С-Ямал	1002889	Труба водогазопроводная 15X2,8	Т	0,087	01.08.2019
2	ГПН-С-Ямал	1002889	Труба водогазопроводная 15X2,8	Т	0,206	01.02.2020
3	ГПН-С-Ямал	1002889	Труба водогазопроводная 15X2,8	Т	0,794	01.02.2020
4	ГПН-С-Ямал	1002885	Труба водогазопроводная 20X2,8	Т	0,007	05.06.2019
5	ГПН-С-Ямал	1002885	Труба водогазопроводная 20X2,8	Т	0,013	05.06.2019
6	ГПН-Снабжение	1002885	Труба водогазопроводная 20X2,8	Т	0,005	16.06.2020
7	ГПН-Снабжение	1002885	Труба водогазопроводная 20X2,8	Т	0,010	16.06.2020
8	ГПН-С-Ямал	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,030	05.06.2019
9	ГПН-С-Ямал	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,600	05.06.2019
10	ГПН-С-Ямал	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,184	05.06.2019
11	ГПН-С-Ямал	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,030	11.02.2019
12	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,094	11.02.2019
13	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,004	20.02.2019
14	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,071	11.02.2019
15	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,138	20.02.2019
16	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,118	11.02.2019
17	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,007	11.02.2019
18	Центр.снабжение-й	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,007	20.02.2019
19	ГПН-С-Ямал	2135352	Труба водогазопроводная 25X3,2	Т	0,150	05.06.2019
20	ГПН-С-Ямал	1313778	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст10	Т	0,090	01.02.2020
21	ГПН-С-Ямал	1313778	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст10	Т	0,079	01.02.2020
22	ГПН-С-Ямал	1313778	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст10	Т	1,484	01.02.2020
23	ГПН-С-Ямал	1313778	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст10	Т	0,003	01.02.2020
24	Центр.снабжение-й	1505929	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст20	Т	0,001	11.02.2019
25	Центр.снабжение-й	1505929	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст20	Т	0,136	11.02.2019
26	Центр.снабжение-й	1505929	Труба водогазопроводная 32X3,2 ст20	Т	0,190	11.02.2019
27	Центр.снабжение-й	1033539	Труба водогазопроводная 40X3,5	Т	0,076	20.02.2019
28	Центр.снабжение-й	1033539	Труба водогазопроводная 40X3,5	Т	0,076	20.02.2019
29	Центр.снабжение-й	1033539	Труба водогазопроводная 40X3,5	Т	0,049	20.02.2019
30	Центр.снабжение-й	1033539	Труба водогазопроводная 40X3,5	Т	0,037	20.02.2019
31	Центр.снабжение-й	1502291	Труба водогазопроводная 65X4 ст10	Т	0,002	11.02.2019
32	Центр.снабжение-й	1502291	Труба водогазопроводная 65X4 ст10	Т	0,353	11.02.2019
33	СБК-3	1004909	Труба водогазопроводная 11-20X2,8	Т	4,948	04.09.2017
ИТОГО				Т	10,079	Х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.

Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Начальник управления МТО



М.Н. Кудряшов

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами



Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович
Тел.: +7 (3494) 24-36-80