

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Трубы бесшовные с антикоррозийным покрытием средних диаметров ОЦ»

ЛОТ МТО № РИ 1906.85/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место присмо-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-С-Ямал	2578498	Труба б/ш 219х16-К48-09Г2С-3П-ППУ-315-ОЦ	Т	0,168	21.12.2020
2	ГПН-С-Ямал	2578498	Труба б/ш 219х16-К48-09Г2С-3П-ППУ-315-ОЦ	Т	0,277	21.12.2020
3	ГПН-С-Ямал	2578498	Труба б/ш 219х16-К48-09Г2С-3П-ППУ-315-ОЦ	Т	1,261	21.12.2020
4	ГПН-С-Ямал	2156094	Труба б/ш 325х15-13ХФА-1Пк-ППУ2-450-ОЦ	Т	25,374	01.10.2017
5	ГПН-С-Ямал	2410052	Труба б/ш 325х8 В ст09Г2С-2У-ППУ-560-ОЦ	Т	5,030	23.04.2020
6	ГПН-С-Ямал	2104612	Труба б/ш антк/п 219х6-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	2,510	24.10.2017
7	ГПН-С-Ямал	2104612	Труба б/ш антк/п 219х6-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	10,044	14.10.2017
8	ГПН-С-Ямал	2104612	Труба б/ш антк/п 219х6-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	4,641	25.10.2017
9	ГПН-Снабжение	2104612	Труба б/ш антк/п 219х6-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	11,767	07.12.2017
10	ГПН-С-Ямал	2104613	Труба б/ш антк/п 273х7-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	12,830	01.10.2017
11	ГПН-С-Ямал	2104613	Труба б/ш антк/п 273х7-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	7,731	01.10.2017
12	ГПН-С-Ямал	2104613	Труба б/ш антк/п 273х7-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	11,582	01.10.2017
13	ГПН-С-Ямал	2104613	Труба б/ш антк/п 273х7-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	12,598	01.10.2017
14	ГПН-С-Ямал	2104613	Труба б/ш антк/п 273х7-09Г2С-ППУ-ОЦ	Т	5,074	25.10.2017
15	ГПН-Снабжение	2169958	Труба б/ш г/д 159х8-13ХФА-1ПЭП-ППУ-280-ОЦ	Т	7,123	20.05.2018
16	ГПН-С-Ямал	2001213	Труба б/ш г/д 219х10-13ХФА-1ПЭ-ППУ-355-ОЦ	Т	1,145	14.04.2017
17	Центр снабжен-ий	1983263	Труба б/ш г/д 219х12-13ХФА-1ПЭ-3-ППУ-ОЦ	Т	1,125	02.01.2019
18	ГПН-С-Ямал	1983262	Труба б/ш г/д 273х12-13ХФА-1ПЭ-3-ППУ-ОЦ	Т	3,157	05.02.2018
19	ГПН-С-Ямал	1983262	Труба б/ш г/д 273х12-13ХФА-1ПЭ-3-ППУ-ОЦ	Т	0,863	01.05.2019
20	Центр снабжен-ий	1983262	Труба б/ш г/д 273х12-13ХФА-1ПЭ-3-ППУ-ОЦ	Т	2,589	01.03.2019
21	ГПН-Снабжение	2186929	Труба б/ш г/д 273х7 В 09Г2С ППУ2-495-ОЦ	Т	10,766	25.03.2018
22	ГПН-Снабжение	2186929	Труба б/ш г/д 273х7 В 09Г2С ППУ2-495-ОЦ	Т	10,761	27.03.2018
23	ГПН-Снабжение	2186929	Труба б/ш г/д 273х7 В 09Г2С ППУ2-495-ОЦ	Т	10,786	01.04.2018
24	ГПН-Снабжение	2186929	Труба б/ш г/д 273х7 В 09Г2С ППУ2-495-ОЦ	Т	10,821	01.04.2018
25	ГПН-Снабжение	2186929	Труба б/ш г/д 273х7 В 09Г2С ППУ2-495-ОЦ	Т	8,023	01.04.2018
ИТОГО				Т	178,046	Х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО



А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами



Е.О. Сизова