

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация ИВЛ/ИЛ»

Наименование лота: «Трубы реставрированные больших диаметров»

ЛОТ МТО № РИ 1906.78/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	Центр.снабжение-й	1726634	Труба реставрированная 1-1020x10 ст09Г2С	Т	1,535	21.02.2019
2	ГПН-С-Ямал	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	2,392	01.05.2016
3	ГПН-С-Ямал	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	0,164	12.05.2016
4	ГПН-С-Ямал	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	1,280	12.05.2016
5	ГПН-С-Ямал	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	0,225	01.05.2016
6	ГПН-С-Ямал	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	0,044	01.05.2016
7	ГПН-С-Ямал	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	0,276	12.05.2016
8	Центр.снабжение-й	1840789	Труба реставрированная 1-1020x16 ст09Г2С	Т	4,585	01.03.2021
9	ГПН-Снабжение	2125278	Труба реставрированная 1-1020x8 ст3сп	Т	4,527	20.11.2017
10	ГПН-Снабжение	2125278	Труба реставрированная 1-1020x8 ст3сп	Т	2,325	21.04.2018
11	ГПН-С-Ямал	1840788	Труба реставрированная 1-1220x14 ст09Г2С	Т	0,520	25.11.2015
12	ГПН-С-Ямал	1840788	Труба реставрированная 1-1220x14 ст09Г2С	Т	2,445	10.12.2015
13	ГПН-С-Ямал	1840788	Труба реставрированная 1-1220x14 ст09Г2С	Т	0,520	10.12.2015
14	ГПН-С-Ямал	1840788	Труба реставрированная 1-1220x14 ст09Г2С	Т	0,404	10.12.2015
15	ГПН-С-Ямал	1840788	Труба реставрированная 1-1220x14 ст09Г2С	Т	0,736	10.12.2015
16	Центр.снабжение-й	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	2,319	02.04.2021
17	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	9,676	11.11.2015
18	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	9,989	18.11.2015
19	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	15,081	01.12.2015
20	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	14,988	01.12.2015
21	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	14,593	15.12.2015
22	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	12,657	01.12.2015
23	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	8,382	01.12.2015
24	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	2,935	10.12.2015
25	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	1,869	01.12.2015
26	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	9,127	03.05.2016
27	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	2,926	03.05.2016
28	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	3,051	10.05.2016
29	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	0,063	10.05.2016
30	ГПН-С-Ямал	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	6,292	01.12.2015
31	СБК	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	3,114	10.05.2016
32	СБК	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	2,978	10.05.2016
33	СБК	1840790	Труба реставрированная 1-1220x9 ст09Г2С	Т	2,910	10.05.2016
34	ГПН-С-Ямал	1647245	Труба реставрированная 1-630x10 ст10	Т	5,719	20.02.2017
35	ГПН-С-Ямал	2075991	Труба реставрированная 1-630x7 ст09Г2С	Т	0,661	01.12.2018
36	ГПН-С-Ямал	2075991	Труба реставрированная 1-630x7 ст09Г2С	Т	13,033	02.12.2018
37	ГПН-С-Ямал	2075991	Труба реставрированная 1-630x7 ст09Г2С	Т	9,838	16.12.2018
38	ГПН-С-Ямал	1840760	Труба реставрированная 1-630x8 Д	Т	4,119	03.05.2019
39	ГПН-С-Ямал	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	6,713	01.09.2016
40	ГПН-С-Ямал	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	5,343	17.09.2016
41	СБК	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	2,801	06.12.2016

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
42	СБК	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	0,149	06.12.2016
43	Центр снабжен-ий	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	0,309	02.01.2019
44	Центр снабжен-ий	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	6,761	01.06.2019
45	Центр снабжен-ий	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	10,607	01.06.2019
46	СБК	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	0,073	17.09.2016
47	СБК	1876318	Труба реставрированная 1-630x8 ст09Г2С	Т	1,057	01.11.2016
48	Центр снабжен-ий	1764788	Труба реставрированная 1-720x8 ст09Г2С	Т	1,328	02.01.2019
49	ГПН-Снабжение	1773351	Труба реставрированная 1-720x8 ст20	Т	0,052	06.04.2018
50	ГПН-Снабжение	1773351	Труба реставрированная 1-720x8 ст20	Т	0,319	06.04.2018
51	ГПН-Снабжение	1773351	Труба реставрированная 1-720x8 ст20	Т	2,722	24.02.2018
52	ГПН-С-Ямал	1840787	Труба реставрированная 1-820x8 ст09Г2С	Т	5,331	15.12.2015
53	ГПН-С-Ямал	1840787	Труба реставрированная 1-820x8 ст09Г2С	Т	0,105	06.12.2015
ИТОГО				Т	221,968	Х

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович
Тел.: +7 (3494) 24-36-80