

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Утяжелители и плиты»

ЛОТ МТО № РИ 1906.61/2024

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год поставки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	СБК	1846344	Плита перекрытия ИПК 60.12-8АШвЛа	ШГ	1	01.06.2016
2	Центр.снабжен-й	400013432	Плита фундаментная 05-223.00СБ	ШГ	1	16.08.2017
3	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
4	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
5	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
6	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
7	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
8	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
9	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	07.05.2020
10	ГПН-Снабжение	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	07.05.2020
11	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	22.03.2020
12	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	3	17.03.2020
13	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	22.03.2020
14	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	5	01.04.2020
15	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
16	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
17	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
18	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
19	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	14	01.04.2020
20	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
21	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
22	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
23	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	9	01.04.2020
24	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	01.04.2020
25	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	09.04.2020
26	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	07.05.2020

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
27	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	07.05.2020
28	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	07.05.2020
29	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	1	07.05.2020
30	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	8	19.03.2020
31	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	12	22.03.2020
32	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	4	07.05.2020
33	ГПН-С-Ямал	1061759	Утяжелитель 2 УТК-820-24-1	КМП	2	01.04.2020
34	ГПН-Снабжение	1884497	Утяжелитель УБО 530-2,3-15-Г	КМП	67	18.12.2017
35	ГПН-Снабжение	1884497	Утяжелитель УБО 530-2,3-15-Г	КМП	2	01.01.2018
36	ГПН-Снабжение	1884497	Утяжелитель УБО 530-2,3-15-Г	КМП	21	01.01.2018
37	ГПН-Снабжение	1884497	Утяжелитель УБО 530-2,3-15-Г	КМП	7	01.01.2018
38	СБК-4	1588942	Утяжелитель УБО-530-2,3-15-Г	КМП	3	26.11.2016
39	СБК	1982431	Утяжелитель УБО-530-2,3-22,5-Г	КМП	11	26.11.2016
40	СБК	1795570	Утяжелитель УБП-0,3	КМП	8	21.05.2015
41	СБК	1795570	Утяжелитель УБП-0,3	КМП	19	21.05.2015
42	Центр снабжен-й	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	5	15.02.2016
43	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	5	25.12.2015
44	ГПН-Снабжение	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	18	25.12.2015
45	ГПН-С-Ямал	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	40	05.03.2016
46	ГПН-С-Ямал	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	40	01.05.2018
47	ГПН-С-Ямал	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	94	14.03.2016
48	ГПН-С-Ямал	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	16	22.04.2016
49	ГПН-С-Ямал	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	58	22.04.2016
50	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	1	25.12.2015
51	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	1	25.12.2015
52	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	1	26.02.2016
53	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	5	01.06.2021
54	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	42	25.12.2015
55	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	10	03.12.2015
56	СБК	1658274	Утяжелитель УБП-0,4	КМП	5	12.10.2014
57	Центр снабжен-й	1658275	Утяжелитель УБП-0,5	КМП	3	18.10.2014
58	Центр снабжен-й	1614238	Утяжелитель УБП-0,7	КМП	1	01.05.2017
59	Центр снабжен-й	1614238	Утяжелитель УБП-0,7	КМП	1	01.05.2017
60	Центр снабжен-й	1614238	Утяжелитель УБП-0,7	КМП	10	01.05.2017
61	Центр снабжен-й	1614238	Утяжелитель УБП-0,7	КМП	7	01.05.2017

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
62	Центр.снабжение-й	1654300	Утяжелитель УБП-03А	КМП	5	16.06.2014
63	Центр.снабжение-й	1014083	Утяжелитель УБП-04	КМП	30	06.04.2014
64	Центр.снабжение-й	1014083	Утяжелитель УБП-04	КМП	1	21.11.2014
65	Центр.снабжение-й	1014083	Утяжелитель УБП-04	КМП	4	10.04.2013
66	Центр.снабжение-й	1014083	Утяжелитель УБП-04	КМП	5	06.04.2014
67	ГПН-Снабжение	1736402	Утяжелитель УБП-04 (1К)	КМП	105	25.12.2017
68	ГПН-Снабжение	1736402	Утяжелитель УБП-04 (1К)	КМП	3	10.02.2018
69	Центр.снабжение-й	20013939	Утяжелитель УБП-05 с поясами и матом	КМП	2	01.05.2017
ИТОГО				шт	2	X
				КМП	749	

Порядок оплаты	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
	Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
Порядок и условия передачи ТМЦ	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
ПРР (погрузо-разгрузочные работы)	Силами и за счет средств Покупателя.
Доставка с места передачи	Силами и за счет средств Покупателя.
Дополнительные условия	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

 А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

 Е.О. Сизова

Исп.: Доманев Игорь Александрович
Тел.: +7 (3494) 24-36-80