

Утверждаю
Заместитель Генерального директора
по техническим вопросам – Главный инженер
В.О. Червинский

«06 08 2011 г.

Техническое задание

1. Исходные данные для подготовки коммерческого предложения по разработке ПЛАС, ПЛАРН, паспортов безопасности объектов ОАО «РН-Москва».

Количество объектов АЗС/АЗК - 100 шт., нефтебазы – 2 шт., участок транспортирования опасных веществ железнодорожного пункта слива светлых нефтепродуктов – 1 шт., группа резервуаров и слива наливных устройств АЗС – 8 шт., площадка комплекса по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов – 1 шт. Всего 112 объектов которые находятся в собственности у 12 юридических лиц.

Объекты расположены в г. Москве и Московской области.

2. Техническая часть:

Техническая часть отражается кратко. Полные описания отдельных вопросов предоставляются в виде приложений или справок.

В техническом предложении должна содержаться следующая информация:

- срок работы организации в сфере, относящейся к предмету тендера;
- число работников в организации: рабочих, ИТР;
- сроки выполнения необходимых работ.

Отсутствие какой-либо информации по перечисленным вопросам будет расцениваться как невыполнение требований технических условий.

3. Коммерческая часть

Коммерческая часть предложения должна содержать подробные сведения о ценах по предмету тендера (Приложение № 1). Цены должны быть указаны в Российских рублях с учетом НДС и по каждому пункту технического задания. Предоставляется в двух экземплярах. Требуется подтверждение согласия с обязательными требованиями.

4. Срок действия Тендерного предложения

Тендерное предложение должно быть действительно в течение 90 дней с даты, определенной для подачи Коммерческого предложения.

Начальник отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды



М.М. Севумян

Техническое задание

№ п/п	Проводимые мероприятия	Сроки, рабочих дней	Средняя стоимость за один объект/ Общая стоимость за весь объем работ, руб. (с НДС 18%)	Приме чание
1.	Разработка ПЛАС			
	Разработка Плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на ОПО			
	Проведение экспертизы промышленной безопасности ПЛАС в организации имеющей соответствующую лицензию.			
	Сопровождение согласования ПЛАСа. Согласование (утверждение) ПЛАСа федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование деятельности в соответствующей сфере.			
2.	Разработка ПЛАРН			
	Разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН).			
	Проведение экспертизы ПЛАРНа в организации имеющей соответствующую лицензию.			
	Регистрация и согласование (утверждение) ПЛАРНа федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование деятельности в соответствующей сфере.			

3.	Разработка паспорта безопасности опасного объекта			
	Разработка паспорта безопасности ОПО.			
	Проведение экспертизы, регистрация и утверждение в МЧС России.			

Начальник отдела промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды



М.М. Севумян