

**АО "РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ"**

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Кабели контрольные»

**ЛОТ МТО № РИ 1906.39/2024**

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

Местонахождения объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

Место приема-передачи объекта продажи: п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

**ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ**

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПН-Снабжение	1796684	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 4x2,5	М	10,00	01.10.2018
2	ГПН-Снабжение	2125682	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,5	М	5,00	01.10.2018
3	ГПН-Снабжение	2125682	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,5	М	11,00	01.10.2018
4	ГПН-С-Ямал	2125682	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,5	М	4,20	15.05.2019
5	ГПН-С-Ямал	2125682	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,5	М	40,00	15.05.2019
6	ГПН-С-Ямал	2125682	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,5	М	222,00	15.05.2019
7	ГПН-С-Ямал	2125682	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,5	М	5,00	15.05.2019
8	ГПН-С-Ямал	2021599	Кабель КВБ6Шнг(А)-ХЛ 7x1,0	М	2,00	01.10.2019
9	ГПН-Снабжение	2151890	Кабель КВБ6Шнг(А)-FRLS 4x1,5	М	16,40	10.02.2018
10	ГПН-С-Ямал	2127979	Кабель КВБ6Шнг(А)-LS 7x1,0	М	34,00	02.03.2019
11	ГПН-С-Ямал	2240465	Кабель КВБ6Шнг(А) 5x1,0	М	90,00	01.09.2019
12	ГПН-С-Ямал	2503658	Кабель КВБ6Шнг(А)-FRLS 4x1,0	М	32,00	01.12.2019
13	ГПН-С-Ямал	2229712	Кабель КВБ6нг(А)-LS 4x1,5	М	610,00	13.09.2020
14	ГПН-С-Ямал	2503062	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 5x1,0	М	10,00	01.01.2020
15	ГПН-С-Ямал	2424601	Кабель КВБ6нг(А)-LS 5X1,0	М	25,00	01.10.2019
16	ГПН-С-Ямал	2469573	Кабель КВБ6нг(А)-LS 7X1,0	М	2,00	01.09.2019
17	Центр.снабжение-й	2131414	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 5x1,0	М	200,00	22.08.2020
18	ГПН-С-Ямал	2503822	Кабель КВБ6нг(А)-LS 10x1,0	М	25,00	01.11.2019
19	Центр.снабжение-й	2569650	Кабель КВБ6нг(А)-LS 5x1,0-ХЛ	М	220,00	19.05.2020
20	ГПН-С-Ямал	1909609	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 10x1,0	М	97,00	08.08.2019
21	СБК	1669828	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 37x1,0	М	250,00	01.12.2016
22	СБК	2015062	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 4x1,0	М	34,00	01.10.2017
23	ГПН-Снабжение	2165787	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 4x1,5	М	709,00	01.03.2019
24	СБК	2094204	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 4x1,5	М	101,00	05.08.2017
25	ГПН-С-Ямал	2225449	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 5x1,0	М	12,00	01.01.2020
26	ГПН-Снабжение	2151914	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 7x1,0	М	0,80	13.12.2017
27	Центр.снабжение-й	2157113	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS-ХЛ 5x1,5	М	77,00	01.05.2019
28	ГПН-Снабжение	1986614	Кабель КВБ6нг(А)-LS 10x1,5	М	170,00	18.05.2018
29	ГПН-С-Ямал	2126532	Кабель КВБ6нг(А)-LS 27x1,0	М	45,00	09.10.2020
30	ГПН-Снабжение	2126533	Кабель КВБ6нг(А)-LS 4x1,0	М	114,30	11.01.2018
31	ГПН-С-Ямал	1938057	Кабель КВБ6нг(А)-LS 4x1,5	М	60,00	20.12.2019
32	СБК	2125683	Кабель КВБ6нг(А)-LS 4x1,5	М	2,00	08.10.2017
33	ГПН-Снабжение	1393877	Кабель КВБ6нг(А)-LS 5x1,0	М	10,00	02.02.2018
34	ГПН-С-Ямал	2126534	Кабель КВБ6нг(А)-LS 5x1,0	М	33,00	01.09.2019
35	ГПН-С-Ямал	1440258	Кабель КВБ6нг(А)-LS 5x1,5	М	47,00	08.08.2019
36	Центр.снабжение-й	2033518	Кабель КВБ6нг(А)-LS 7x1,5	М	80,00	01.06.2020
37	ГПН-С-Ямал	2394186	Кабель КВБ6нг(А)-ХЛ 4x1,5	М	14,00	20.06.2019
38	ГПН-С-Ямал	2541284	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 10x1,0	М	75,00	01.11.2019
39	ГПН-С-Ямал	2529834	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS 4x1,0	М	85,00	01.01.2020
40	ГПН-С-Ямал	10038146	Кабель КВБ6нг(А)-FRLS-ХЛ 4x1,5	М	200,00	13.09.2020
41	ГПН-С-Ямал	2308718	Кабель КВБ6нг(А)-LS 4x1,0	М	25,00	01.11.2019
42	ГПН-С-Ямал	2308718	Кабель КВБ6нг(А)-LS 4x1,0	М	160,00	02.12.2019

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год установки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
43	ГПН-С-Ямал	2512759	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 5x1,0	М	6,00	06.11.2019
44	Центр.снабжение-й	1393839	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10x1,0	М	5,00	01.05.2017
45	СБК	1393839	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10x1,0	М	1,00	16.12.2015
46	Центр.снабжение-й	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	14,28	01.05.2017
47	Центр.снабжение-й	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	15,00	03.06.2015
48	СБК	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	227,00	31.03.2016
49	Центр.снабжение-й	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	20,42	03.06.2015
50	Центр.снабжение-й	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	127,00	31.03.2016
51	Центр.снабжение-й	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	1,00	31.03.2016
52	Центр.снабжение-й	1393838	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0	М	716,00	31.03.2016
53	ГПН-Снабжение	2159563	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5x1,0	М	158,06	10.02.2018
54	ГПН-С-Ямал	2470022	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5X6,0	М	530,00	01.09.2019
55	СБК	1493734	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x1,0	М	8,00	03.11.2016
56	ГПН-С-Ямал	1915098	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x1,0	М	8,00	01.09.2019
57	СБК	1493734	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x1,0	М	5,00	03.11.2016
58	СБК	1493734	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x1,0	М	14,28	28.01.2016
59	ГПН-Снабжение	2092818	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 2x1,5	М	391,00	19.09.2018
60	ГПН-Снабжение	2092818	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 2x1,5	М	91,50	19.09.2018
61	ГПН-С-Ямал	2136391	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 4x2,5	М	5,00	09.10.2019
62	ГПН-С-Ямал	2136391	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 4x2,5	М	88,00	01.12.2019
63	ГПН-С-Ямал	2136391	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 4x2,5	М	30,00	01.06.2020
64	ГПН-С-Ямал	2134507	Кабель КГВЭВнг(А)-LS 5x6	М	6,00	09.10.2019
65	Центр.снабжение-й	1129362	Кабель контрольный КВБ6Шв 14x1,0	М	708,00	30.04.2015
66	Центр.снабжение-й	1129362	Кабель контрольный КВБ6Шв 14x1,0	М	132,00	15.11.2021
67	Центр.снабжение-й	1129362	Кабель контрольный КВБ6Шв 14x1,0	М	2 080,00	30.04.2015
68	ГПН-С-Ямал	1471167	Кабель контрольный КВБ6Шнг(А)-ХЛ 4x1,0	М	25,00	20.12.2019
69	ГПН-Снабжение	1400277	Кабель контрольный КВБ6Шнг(А)-ХЛ 4x1,5	М	30,00	01.10.2019
70	ГПН-С-Ямал	1847581	Кабель контрольный КВБ6Шнг(А)-ХЛ 5x1,0	М	59,00	01.10.2019
71	ГПН-С-Ямал	1471229	Кабель контрольный КВБ6Шнг(А)-ХЛ 7x1,0	М	5,00	01.09.2019
72	ГПН-С-Ямал	1532982	Кабель контрольный КВБВнг(А)-LS 10x1,5	М	60,00	20.12.2019
73	Центр.снабжение-й	1038328	Кабель контрольный КВВГнг 19x1,5	М	20,00	01.01.2020
74	Центр.снабжение-й	1038328	Кабель контрольный КВВГнг 19x1,5	М	0,60	01.01.2020
75	Центр.снабжение-й	1035615	Кабель контрольный КВВГнг 4x1,0	М	0,30	19.12.2011
76	Центр.снабжение-й	1035615	Кабель контрольный КВВГнг 4x1,0	М	300,00	19.12.2011
77	Центр.снабжение-й	1649873	Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 19x1,5	М	0,40	01.01.2020
78	ОПТРЕЙД	1563758	Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 4x1,0	М	7,00	01.01.2017
79	ГПН-С-Ямал	1393420	Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 4x1,5	М	5,00	01.10.2019
80	ГПН-С-Ямал	1393420	Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 4x1,5	М	0,50	01.10.2019
81	ГПН-С-Ямал	1413410	Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 7x1,5	М	30,00	19.10.2018
82	СБК	1535166	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10x1,5	М	200,00	01.12.2016
83	ГПН-С-Ямал	1615256	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14x1,0	М	15,00	21.08.2019
84	ГПН-С-Ямал	1615256	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14x1,0	М	15,00	21.08.2019
85	ГПН-С-Ямал	1444510	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19x1,0	М	15,00	08.08.2019
86	ГПН-С-Ямал	1958438	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27x1,0	М	3,00	01.09.2019
87	СБК	1543211	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7x1,0	М	1,00	01.12.2016
88	СБК	1543211	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7x1,0	М	198,00	01.12.2016
89	СБК	2013550	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4x1,0	М	189,00	01.07.2018
90	ГПН-С-Ямал	2261315	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10x1,0	М	242,00	07.07.2020
91	Центр.снабжение-й	1390869	Кабель контрольный КВВГЭнг-ХЛ 19x1,5	М	40,00	01.05.2017
92	Центр.снабжение-й	1134479	Кабель контрольный КВВГЭнг-ХЛ 4x1,0	М	0,09	15.05.2014
93	Центр.снабжение-й	1134479	Кабель контрольный КВВГЭнг-ХЛ 4x1,0	М	6,90	14.11.2018
94	Центр.снабжение-й	1393416	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-ХЛ 4x1,5	М	520,00	10.08.2016
95	СБК	1506457	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4x1,0	М	50,00	13.07.2015
96	ГПН-С-Ямал	1455434	Кабель контрольный КППГнг(А)-HF 4x1,5	М	158,00	09.10.2020
97	Центр.снабжение-й	10130675	Кабель КУПДнг(А)-FRLS 6x1,0 ВК-ХЛ	М	246,00	24.11.2021
98	ГПН-С-Ямал	2281395	Кабель КУПДнг(А)-FRLS ВВ-ХЛ 19x1,0	М	278,00	18.10.2018

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
99	ГПН-С-Ямал	2166572	Кабель КУПДнг(А)-FRLS ВБ-ХЛ 4x1,0	М	21,00	13.09.2018
100	ГПН-С-Ямал	1749311	Кабель КУПДнг(А)-LS В' 4x2x1,0	М	27,00	01.12.2018
101	ГПН-С-Ямал	2291597	Кабель КУПДнг(А)-LS В'К 8x2x1,0	М	150,00	01.12.2018
102	ГПН-С-Ямал	2579392	Кабель КУПДнг(А)-HF 1x2x1,5 ПК-ХЛ	М	3,00	27.02.2020
103	ГПН-С-Ямал	2579391	Кабель КУПДнг(А)-HF 1x2x2,5 ПК-ХЛ	М	5,00	16.03.2020
104	ГПН-С-Ямал	2352576	Кабель МКШВнг(А)-LS-ХЛ 4x1,0	М	4,00	17.03.2019
105	ГПН-Снабжение	2165782	Кабель МКЭКШВнг 4x2x1,0	М	2 733,00	22.12.2017
106	ГПН-Снабжение	2165782	Кабель МКЭКШВнг 4x2x1,0	М	1 241,90	03.02.2018
107	ГПН-С-Ямал	2352875	Кабель МКЭфШВнг(А)-ХЛ 27x1,5	М	312,00	22.10.2019
108	СБК	2022142	Кабель МКЭфШВнг(А)-FRLS 1x2x0,75	М	42,00	21.04.2017
109	СБК	2022143	Кабель МКЭфШВнг(А)-FRLS 1x2x1,0	М	16,00	21.04.2017
110	СБК	2022145	Кабель МКЭфШВнг(А)-FRLS-ХЛ 1x2x1,0	М	33,00	21.04.2017
111	СБК	2035741	Кабель МКЭфШВнг(А)-LS-ХЛ 14x1,0	М	1 382,00	01.03.2017
112	СБК	2035742	Кабель МКЭфШВнг(А)-LS-ХЛ 1x2x1,5	М	637,00	01.03.2017
113	СБК	2035743	Кабель МКЭфШВнг(А)-LS-ХЛ 1x3x1,5	М	70,00	01.03.2017
114	СБК	2035745	Кабель МКЭфШВнг(А)-LS-ХЛ 7x1,0	М	21,00	01.03.2017
115	СБК	2035746	Кабель МКЭфШВнг(А)-LS-ХЛ 7x1,5	М	24,00	01.03.2017
116	ГПН-Снабжение	2352878	Кабель МКЭШВнг(А)-FRLS 1x2x2,5	М	73,00	27.01.2019
117	Центр.снабжение-й	1603433	Кабель МКЭШВнг(А)-LS 4x2x1,0	М	55,00	18.02.2020
118	ГПН-С-Ямал	2405570	Кабель МКЭШВнг(А)-ХЛ 3x2x1,0	М	0,50	01.05.2019
119	ГПН-С-Ямал	2405570	Кабель МКЭШВнг(А)-ХЛ 3x2x1,0	М	167,00	01.05.2019
120	ГПН-С-Ямал	2405570	Кабель МКЭШВнг(А)-ХЛ 3x2x1,0	М	234,50	01.05.2019
121	ГПН-С-Ямал	2406572	Кабель НИКН-КУВБлП-нг(А)FRLS-ХЛ 20x1,0м	М	65,00	01.06.2019
122	СБК-АТ	1064759	Кабель термостойкий RHSC-155-EPС	М	70,00	01.11.2019
123	СБК-АТ	1064759	Кабель термостойкий RHSC-155-EPС	М	3,00	01.11.2019
124	Центр.снабжение-й	2385746	Кабель ТХК-В'Внг(А)-FRLS 1x2x0,75 300В	М	25,00	18.02.2020
125	ГПН-С-Ямал	2490890	Кабель HoldCab EPR LV SHF(А) 19x1,5-0,66	М	220,00	04.10.2019
126	Центр.снабжение-й	2503714	НИКН-КУПсКШ'Энг(А)-ХЛ 1x(2x1,0мкл5)	М	16,00	06.10.2019
<b>Итого</b>				<b>М</b>	<b>19 722,93</b>	<b>Х</b>

**Порядок оплаты**

Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объем, указанный в Спецификации к настоящему Договору.

Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.

**Порядок и условия передачи ТМЦ**

При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
ИТР (погрузо-разгрузочные работы)			Силами и за счет средств Покупателя.			
Доставка с места передачи			Силами и за счет средств Покупателя.			
Дополнительные условия			Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.			

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

 А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович  
Тел.: +7 (3494) 24-36-80