

**АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"**

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Отводы ОКШ для хладостойкие без покрытия»

**ЛОТ МТО № РИ 1906.18/2024**

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

**Местонахождения объекта продажи:** п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

**Место приема-передачи объекта продажи:** п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

**ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ**

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	СБК	2126067	ОГ 90-133(5К48)1,6-0,6-1,5DN-500ХЛ ППУОЦ	ШТ	6	12.10.2017
2	ГПН-С-Ямал	2527306	ОКБ90-2КП1-133x5(К48)1,6-0,6-1,5DN-ХЛ ППУ	ШТ	6	01.02.2020
3	ГПН-С-Ямал	1778297	ОКШ 90 168(8К52)-16-0,6-1,5DN-УХЛ	ШТ	7	05.06.2016
4	СБК	2076893	ОКШ 90-133(6К48)-4-0,75-1,5DN-УХЛ	ШТ	15	01.11.2017
5	ГПН-Снабжение	2041353	ОКШ 90-133x5-1,6-0,6-1,5DN-К42-УХЛкарт ППУ	ШТ	4	06.01.2018
6	СБК	2076106	ОКШ 90-377(9К48)-4-0,75-1,5DN-УХЛ	ШТ	8	01.11.2017
7	СБК	1160189	Отвод 90 377Х9-09Г2С	ШТ	13	01.10.2017
8	ГПН-Снабжение	1412350	Отвод П90 133Х4	ШТ	17	01.03.2018
9	СБК	1412350	Отвод П90 133Х4	ШТ	50	10.07.2017
10	ГПН-С-Ямал	2141585	Отвод П90 133x4,5 ВП	ШТ	1	01.11.2019
11	ГПН-С-Ямал	2141585	Отвод П90 133x4,5 ВП	ШТ	1	01.12.2019
12	ГПН-С-Ямал	2141585	Отвод П90 133x4,5 ВП	ШТ	1	01.12.2019
13	ГПН-С-Ямал	2458317	Отвод П90 133x4,5 ВП	ШТ	7	10.02.2020
14	ГПН-С-Ямал	2417211	Отвод П90 133x4,5-09Г2С ВП	ШТ	5	04.09.2020
15	СБК	1271451	Отвод П90 377Х9-09Г2С	ШТ	6	01.11.2017
16	СБК	1271451	Отвод П90 377Х9-09Г2С	ШТ	1	01.11.2017
17	Центр.снабжение	1894762	Отвод Ст 133x5-90-1-ППУ-ОЦ	ШТ	6	02.07.2018
18	ГПН-С-Ямал	2410501	Отвод Ст 377x9-90-1-ППУ-ОЦ	ШТ	1	01.09.2019
<b>ИТОГО</b>				<b>ШТ</b>	<b>155</b>	<b>Х</b>

<b>Порядок оплаты</b>	<p>Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору.</p> <p>Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.</p>
<b>Порядок и условия передачи ТМЦ</b>	<p>При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.</p>
<b>НРР (погрузо-разгрузочные работы)</b>	Силами и за счет средств Покупателя.
<b>Доставка с места передачи</b>	Силами и за счет средств Покупателя.
<b>Дополнительные условия</b>	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Начальник управления МТО

**М.Н. Кудряшов**

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

**Е.О. Сизова**